



Koluszki, dnia 29.10.2015 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Nr sprawy GIZ 271. 73. (56). 2015

Zamawiający: Gmina Koluszki
z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65

Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Nazwa postępowania: wykonanie robót dodatkowych w ramach realizowanego zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka ulicy 11 Listopada w Koluszkach wraz z infrastrukturą techniczną”.

Nazwa, siedziba, adres wykonawcy, którego wybrano:

Konsorcjum Firm:

- 1) Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe
„BUD –DROG” Stanisława Polus,
Koluszki, ul. Zawila 23 - Lider Konsorcjum.
Przedsiębiorstwo P.U.H.B. „CEWOGAZ” Jan Wolski
Łowicz, ul. Partyzantów 17 – Partner Konsorcjum

Uzasadnienie trybu :

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę odcinka ulicy 11 Listopada w Koluszkach wraz z infrastrukturą techniczną”. W trakcie realizacji robót na terenie prowadzonej inwestycji zaszła uzasadniona konieczność realizacji robót dodatkowych polegających na usunięciu kolizji budowanych sieci z istniejącą infrastrukturą techniczną. Roboty te będą polegały na: przełączeniu sieci wodociągowej wraz z armaturą, budowie nowych odcinków sieci wodociągowej zmianie średnicy, naprawie uszkodzonego przewodu sieci wodociągowej, wykonaniu robót ziemnych przy kolizji kanalizacji deszczowej z gazociągami.

W/w zakres nie był ujęty w przeprowadzonym przetargu nieograniczonego. Prace te są niezbędne i konieczne do wykonania ze względów technicznych oraz uzasadnione pod względem funkcjonalnym, aby należyście wykonać realizowane zadanie. Wykonanie tych prac stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Ze względu na niewielki zakres rzeczowo – ilościowy robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, oddzielenie wykonania w/w prac i zlecenie ich innemu Wykonawcy niż ten, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego ze względów technicznych i organizacyjnych jest nieuzasadnione. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Podstawa prawna : art. 67 ust 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR
d/s zamówień publicznych
mgr Marek Borowiński

z up. BURMISTRZA

mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy