PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
do realizacji zadania pod nazwa:
sPoprawa jakosci srodowiska poprzez rozwoj i odnowe

terenow zieleni w Koluszkach”
Teren przy ul. 11 Listopada
(Park osiedlowy)

1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa i rozbudowa terendw zieleni pod kqtem realizacji zadania pn.: ,Poprawa jakosci srodowiska
poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni w Koluszkach”.

1.2. Adres obiektéw budowlanych

Obiekt 5

Teren przy ulicy 11 Listopada (Park Osiedlowy)
Dziatka nr 7 - 26/4 Obreb 7

Catkowita powierzchnia 0,3895 ha

1.3. Nazwa i adres zamawiajacego
Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
Powiat tédzki wschodni

Wojewddztwo tddzkie

NIP: 728-247-17-53, REGON 590648362

1.4. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych PFU
dr Elzbieta Szopinska, doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu
mgr inz. Anna Gizowska, architekt krajobrazu

1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
sciekow

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45236250-7 Wyréwnywanie terenu parkéw

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

43000000-3 Maszyny gornicze, do pracy w kamieniotomach, sprzet budowlany

43320000-2 Urzadzenia budowlane

43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

1.6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
| STRONATYTULOWA
1.1. Nazwa zamédwienia
1.2. Adres obiektu budowlanego
1.3. Nazwa i adres zamawiajacego
1.4. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych PFU
1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia
1.6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

Il CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

2.1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.1.4. Szczegoétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych
2.1.4.1 Szczegdtowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu

2.1.4.2. Rozbidrka i demontaz elementdéw zagospodarowania terenu plazy
2.1.4.3. Uktad komunikacyjny i nawierzchnie
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2.1.4.4. Fontanna

2.1.4.5. Elementy matej architektury

2.1.4.6. Zielen

2.1.4.7. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni lub wskaznikow

2.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.
2.2.10.

Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

2.2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
2.2.2.2. Zakres projektu budowlanego dla catosci Inwestycji

2.2.2.3. Dokumentacja powykonawcza

2.2.2.4. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

2.2.2.5. Warunki odbioru dokumentac;ji projektowej

2.2.2.6. Wymagania zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wymagania dotyczace architektury i zagospodarowania terenu

2.2.4.1. Wymagania dotyczace uktadu komunikacyjnego i nawierzchni

2.2.4.2. Wymagania dotyczace fontanny

2.2.4.3. Wymagania dotyczace elementdw matej architektury

2.2.4.4. Wymagania dotyczace zieleni

Wymagania dotyczace konstrukcji

2.2.5.1. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych

2.2.5.2. Wymagania dotyczace konstrukcji obiektéw budowlanych

2.2.5.3. Uwagi koncowe

Uwagi ogdlne do czesci branzowej

Instalacja sanitarna

2.2.7.1. Wymagania ogélne

2.2.7.1_1 Sieci wodociggowe

2.2.7.1_2 Sieci kanalizacji sanitarnej

Instalacje i sieci elektryczne

2.2.8.1. Informacje ogdlne

2.2.8.2. Sieci elektryczne

2.2.8.3. Instalacje elektryczne

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikdw ekonomicznych

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci

2.3.1.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét - wymagania ogdlne.
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

2.3.1.2. Podstawa opracowania

2.3.1.3. Opis stanu istniejgcego

2.3.1.4. Informacja dla oferentéw

2.3.1.5. Zakres stosowania ST

2.3.1.6. Zakres robét objetych ST

2.3.1.7. Okreslenia podstawowe

2.3.1.8. Ogolne wymagania dotyczgce robdét

2.3.1.8_1 Zgodnos¢ robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastepnie z
dokumentacja techniczna

2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy

2.3.1.8_3 Zabezpieczenie terenu budowy

2.3.1.8_4 Zaplecze budowy

2.3.1.8_5 Ochrona i utrzymanie robot
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2.3.1.8_6 Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen prawa i
innych przepisow.
2.3.1.8_7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
2.3.1.8_8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
2.3.1.8_9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpozarowa
2.3.1.8_11 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
2.3.1.8_12 Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw
2.3.1.8_13 Wykopaliska
2.3.1.9. Materiaty
2.3.1.9_1 Akceptowanie uzytych materiatéw
2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.3.1.9_3 Réwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzgdzen
2.3.1.9_4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
2.3.1.9_5 Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw
2.3.1.9_6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.3.1.10. Sprzet
2.3.1.11. Transport
2.3.1.12. Wymagania dotyczgce wykonania robét
2.3.1.12_1 Ogdlne zasady wykonania robot
2.3.1.12_2 Szczegdtowy Harmonogram Realizacji Robot
2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
2.3.1.13. Kontrola jakosci robot
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakosci i robdt
2.3.1.13_2 Pobieranie prébek
2.3.1.13_3 Badania i pomiary
2.3.1.13_4 Raporty z badan
2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
2.3.1.14. Dokumenty budowy
2.3.1.14_1 Dziennik budowy
2.3.1.14_2 Ksiega obmiaru robot
2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne
2.3.1.14_4 Pozostate dokumenty budowy
2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentéow budowy
2.3.1.15. Obmiar robét
2.3.1.15_1 Ogodlne zasady obmiaru robot
2.3.1.15_2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru
2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robot
2.3.1.16. Odbidr robdt
2.3.1.16_1 Rodzaje odbioréw
2.3.1.16_2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2.3.1.16_3 Odbidr czesciowy
2.3.1.16_4 Odbidr ostateczny (koncowy)
2.3.1.16_5 Gwarancje i rekojmie
2.3.1.16_6 Odbiér pogwarancyjny
2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego
2.3.1.17. Podstawy ptfatnosci
2.3.1.17_1 Ustalenia ogdlne
2.3.1.18. Przepisy zwigzane

1l CZESC INFORMACYINA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

3.2.1. Spis zatgcznikéw
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Il CZESC OPISOWA

Idea projektu

* Projekt ma na celu poprawe jakosci srodowiska poprzez zwiekszenie obszarow pokrytych przez
zielen (szczegdlnie wysoka) oraz odnowe terendéw zieleni juz istniejgcych dla potrzeb wypoczynku,
rekreacji mieszkancow i turystow. Zakres dziatan obejmuje zadania zwigzane z ochrong waloréw
przyrodniczych miasta. W ramach projektu przeprowadzone zostang prace zwigzane z przebudowa
lub budowag nawierzchni, wprowadzeniem zieleni o rozbudowanej strukturze gatunkowej i
warstwowej (gtdwnie gatunki rodzime), ze szczegdlnym uwzglednieniem funkcji biocenotycznych
(korzystne oddziatywanie zieleni na inne organizmy m.in. ptaki, owady i mate ssaki), wprowadzeniem
nowych form zagospodarowania i wyposazenia, ktdre wptyng na wzbogacenie programu rekreacji i
wypoczynku. Przewidziane w ramach inwestycji dziatania majg wptynac¢ korzystnie na poprawe
warunkéw klimatycznych miasta (adaptacja miast do zmian klimatu). Koncowym efektem dziatan
inwestycyjnych ma by¢ zwiekszenie wartosci przyrodniczej terendw zieleni miejskiej oraz stworzenie
dogodnych warunkdw zycia i wypoczynku dla mieszkancéw miasta i okolic.

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Zamowienie polega na realizacji inwestycji pod nazwa: ,Poprawa jakosci sSrodowiska poprzez rozwdj i
odnowe terendw zieleni w Koluszkach”, w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji
inwestycji zamowienie obejmuje nastepujacy zakres zadan:

a) prace porzagdkowe i demontaz (demontaz bramki do gry w pitke nozng; demontaz stupkéw
do gry w siatkéwke; wywiezienie elementéw po demontazu).

b) budowa nowych Sciezek i placu (wykonanie nowej $ciezki o nawierzchni mineralnej z
obrzezem z tworzywa sztucznego; wykonanie nowej Sciezki o nawierzchni z kamienia
tamanego bez obrzeza).

c) budowa fontanny (z obiegiem zamknietym w formie kamiennej kuli)

d) montaz elementéw matej architektury (tawek o konstrukcji stalowo — drewnianej; koszy na
Smieci o konstrukcji stalowo — drewnianej; stolikdbw do szachow z profili stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny z ptaszczyzng szachownicy
wykonanag z granitu; trejazy z siatki metalowej wokét wiaty Smietnikowej; budek legowych).

e) wykonanie oswietlenia (wprowadzenie lamp hybrydowych).

f) wykonanie zieleni (posadzenie drzew, krzewéw, w tym roslin pnacych, roslin zielnych oraz
zatozenie trawnika).

* Przedmiot zamodwienia odnosi sie do opracowania pn. ,Koncepcja programowo-przestrzenna
wybranych obszaréw gminy Koluszki na potrzeby realizacji zadania pod nazwgq: Poprawa jakosci
srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni miasta” — OBIEKT 5 Teren przy ulicy 11
Listopada (Park Osiedlowy), sierpiern 2016, zawierajacy czes$¢ opisowg i graficzng [Zatacznik nr 1].
Zakres koncepcji nalezy traktowac jako wytyczne Zamawiajgcego dotyczgce formy i charakteru
rozwigzan architektonicznych w zakresie budowy i rozbudowy poszczegdlnych elementdéw
zagospodarowania terenu. Obiekt stanowi jeden z 8 obszaréw objetych inwestycjg.

» Opisujac przedmiot zaméwienia uwzgledniono odrebne przepisy techniczne poprzez odniesienie sie
do nastepujacych opracowan: a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, b) norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie, c)
europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
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budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdin. zm.), d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako
specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG
i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) Norm miedzynarodowych, f) Specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest
obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu
specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, g) innych systemodw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne, h) Polskich Norm; i) polskich aprobat technicznych, j) polskich
specyfikacji technicznych dotyczgcych projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

Zawsze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne”.

» Zamawiajgcy moze okresli¢ w opisie przedmiotu zamowienia w kryteriach oceny ofert lub w
warunkach realizacji zamowienia okreslone oznakowanie, jezeli spetnione s3 tgcznie nastepujgce
warunki: 1) wymagania dotyczace oznakowania dotyczg wytgcznie kryteridow, ktére sy zwigzane z
przedmiotem zamowienia, i s3 odpowiednie dla okreslonych cech robdt budowlanych bedacych
przedmiotem tego zamdwienia; 2) wymagania dotyczgce oznakowania sg oparte na obiektywnie
mozliwych do sprawdzenia i niedyskryminujgcych kryteriach; 3) warunki przyznawania oznakowania
sg przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w ktérej mogg uczestniczy¢é wszystkie
zainteresowane podmioty, w tym podmioty nalezgce do administracji publicznej, konsumenci,
partnerzy spotfeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarzagdowe; 4) oznakowania sg
dostepne dla wszystkich zainteresowanych stron; 5) wymagania dotyczgce oznakowania sg okreslane
przez podmiot trzeci, na ktéry Wykonawca ubiegajgcy sie o oznakowanie nie moze wywieraé
decydujgcego wptywu.

* W przypadku gdy Zamawiajacy nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaty
wszystkie wymagania dotyczgce oznakowania, wowczas wskazuje poszczegdlne wymagania
dotyczace oznakowania. Jezeli wymagane jest przedstawienie okreslonego oznakowania,
Zamawiajacy akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi spetniajg rownowazine wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych, nie moze uzyska¢ okreslonego przez Zamawiajgcego oznakowania lub oznakowania
potwierdzajgcego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg rownowazne wymagania,
Zamawiajgcy w terminie przez siebie wyznaczonym (ujetym w harmonogramie dziatan stanowigcym
zatgcznik do umowy na realizacje inwestycji), akceptuje inne odpowiednie $rodki dowodowe, w
szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, ktédre majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg wymagania
okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.
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2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Ogolny bilans zagospodarowania terenu

* t3czna powierzchnia terenu objetego opracowaniem obejmuje dziatke ewidencyjng o numerze 7 -
26/4, Obreb 7, Koluszki = catkowita powierzchnia 0,3895 ha

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Suma nawierzchni utwardzonych (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym: 605,50m?
= suma powierzchni projektowanych placéw i sciezek o nawierzchni mineralnej 585,00m?
= suma powierzchni projektowanych $ciezek o nawierzchni z kamienia tupanego 20,50,0m?
Suma powierzchni projektowanej fontanny: 2,50m?
= powierzchnia projektowanej fontanny 2,50m?
Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym: 3325,00m?
=  powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowane grupy drzew i 605,00m?
krzewow i rosliny zielne
=  powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowang powierzchnie 2729,00m?
trawiastg

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

* Obszar 5 obejmuje teren o tgcznej powierzchni 0,3895 ha, potozony przy ulicy 11 Listopada w
Koluszkach, w centralnej czesci miasta (po wschodniej stronie toréw kolejowych). Opracowaniem
objety zostat obszar o numerze dziatki 7 — 26/4 OBREB 7. Granice terenu objetego opracowaniem
wyznacza ulica 11 Listopada oraz sciezki osiedlowe. Obiekt ze wzgledu na planowane nowe
zagospodarowanie oraz funkcje nazwano na potrzeby opracowania Parkiem osiedlowym.

* Teren objety opracowaniem stanowi fragment przestrzeni osiedlowej. W uksztattowaniu terenu
dominuje pfaska, otwarta przestrzen trawnika. Ze wzgledu na lokalizacje w sasiedztwie zabudowy
wielorodzinnej teren stanowi potencjalne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkancéw osiedla.
Dogodna lokalizacja oraz uksztattowanie terenu stwarza mozliwosci korzystania z miejsca przez rézne
grupy wiekowe uzytkownikdéw, w tym réwniez osoby niepetnosprawne.

* Dominujacg cze$é terenu stanowi powierzchnia pokryta przez trawnik, silnie zdegradowany na
fragmentach. Brak formalnych przejsé, sprzyja udeptywaniu i niszczeniu terenu. Nieliczne grupy
wysokich drzew, wystepujg gtéwnie wzdtuz granicy pofudniowej terenu i stanowig bariere
przestrzenna oddzielajacej strefe parkingu od strefy rekreacyjnej. Brak zieleni wysokiej w pozostatych
czesciach terenu ogranicza wykorzystanie terenu, szczegdlnie w okresie lata — gdzie teren jest silne
nastoneczniony.
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= Na terenie wystepujg nieliczne formy wyposazenia (bramki do pitki noinej, kosz do pitki
koszykowej), brak zréznicowanego wyposazenia (m.in. fawek, koszy na s$mieci, i innych detali),
ogranicza mozliwo$¢ wykorzystania obiektu w zakresie rekreacji czynnej i biernej przez mieszkancow
osiedla i miasta. Obecny program uzytkowy ogranicza wypoczynek do wybranej grupy wiekowej. Brak
rowniez na terenie miejsc wypoczynku dla osdb starszych !

2.1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

* Przedmiot inwestycji, obejmujacy przebudowe i budowe obiektdw zagospodarowania terenu,
powinien zosta¢ zaprojektowany, a nastepnie zrealizowany z wykorzystaniem takich technologii i
srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
Srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na
media, niezbedne wycinki drzew). Zaproponowane rozwigzania projektowe oraz jakos¢ wykonania
robot, powinny zapewnié bezpieczne, komfortowe uzytkowanie terenu przez odwiedzajacych.

* Koncepcja zaktada wprowadzenie nowych form zagospodarowania terenu ze szczegélnym
uwzglednieniem elementdéw zieleni. W zakresie nowego zagospodarowania zrealizowane zostang
elementy infrastruktury technicznej ograniczone do koniecznego minimum, majgce istotne znaczenie
dla zwiekszenia liczby uzytkownikow w réznych grupach wiekowych. W zagospodarowaniu terenu
wydzielone zostang strefy wypoczynkowego dostoswane do potrzeb mieszkaicow. W zakresie
rozbudowy programu uzytkowego na terenie zamontowane zostang: stoty do gry w szachy, sitownia
dostosowana dla osdb starszych, ponadto fawki i kosze nasmieci. W koronach drzew umieszczone
zostang budki legowe dla ptakéw.

* Nowa koncepcja zagospodarowania zaktada rozbudowe ukfadu komunikacyjnego i wprowadzenie
nowych Sciezek i placow wypoczynkowych w celu poprawy dostepnosci do réznych form wypoczynku
i ograniczenia degradacji zieleni.

; Proponowana forma stylistyczna fontanny (fot. E. Szopiniska).
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2.1.4. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowych

2.1.4.1 Szczeg6towy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu — powierzchnie

Wykaz projektowanych form zagospodarowania

Suma nawierzchni utwardzonych (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym:

605,50m?>

=  suma powierzchni projektowanych placéw i sciezek o nawierzchni mineralnej

585,00m?

= suma powierzchni projektowanych sciezek o nawierzchni z kamienia tupanego

20,50,0m?

Suma powierzchni projektowanej fontanny:

2,50m?

=  powierzchnia projektowanej fontanny

2,50m?

Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym:

3325,00m?

= powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowane grupy drzew i
krzewdw i rosliny zielne

605,00m?

= powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowang powierzchnie
trawiastg

2729,00m?

2.1.4.2. Rozbidrka i demontaz istniejacych elementéw zagospodarowania terenu

Przewiduje sie rozbiérke i demontaz nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu

Elementy ilos¢ Uwagi

Elementy matej architektury, w tym:

Bramki do gry w pitke nozng 2 sztuki = konstrukcja stalowa

Stupki do rozpinania siatki do gry w 2 sztuki = konstrukcja stalowa
siatkéwke

Elementy do przeniesienia w obrebie terenu opracowania

Elementy ilos¢ Uwagi

Elementy matej architektury (do przeniesienia w obrebie terenu opracowania), w tym:

Elementy wyposazenia sitowni 3 sztuki = do przeniesienia w wyznaczone miejsce

plenerowej [zgodnie z Zatgcznikiem nr 1]

2.1.4.3. Uktad komunikacyjny i nawierzchnie
Elementy projektowane

* Na terenie objetym opracowaniem nalezy zaprojektowa¢ dwa rodzaje nawierzchni utwardzonych:

1) Ssciezkii place o nawierzchni mineralnej, z obrzezem z tworzywa sztucznego:
- szerokos¢ uzytkowa Sciezek: 2,40m (gtéwne) i 1,40m (Sciezki boczne)
- taczna dtugosé sciezek: ok. 211,00mb
-» faczna powierzchnia $Sciezek o nawierzchni mineralnej: 437,50,m?
- powierzchnia placéw: 133,50m?

2) S$ciezke o nawierzchni z kamienia tupanego:
—> szerokos¢ sciezki: ok. 1,20m
- dtugosc Sciezki: 17,00mb
- powierzchnia $ciezki — ok. 20,50m?
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2.1.4.4. Fontanna

* Nalezy zaprojektowaé fontanne w formie kamiennej kuli z granitu o s$rednicy ok. 150cm,
utozyskowanej hydrostatycznie w kamiennej (granitowej) niecce o ksztatcie dopasowanym do kuli.
Doprowadzenie wody z centralnego obiegu, pod ci$nieniem umozliwiajgcym uniesienie kuli
centralnie w najnizszym punkcie niecki. Rurocigg doprowadzajgcy wode wyposazony w reczny zawor
sterujgcy umozliwiajacy ptynna regulacje ilosci wody doprowadzanej pod kule (cisnienia wody).

= Lokalizacja fontanny zgodnie z Koncepcjg programowo-przestrzenng [Zatacznik nr 1]

2.1.4.5. Elementy matej architektury
Elementy projektowane
* Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ montaz elementéw matej architektury:
-> fawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek drewnianych, bez oparcia— 14 sztuk
-> kosze na smieci o konstrukcji stalowej, w nowoczesnej stylistyce — 7 sztuk
- stoliki do gry w szachy z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na
kolor czarny z ptaszczyzng szachownicy wykonang z granitu — 4 sztuki

- elementéw sitowni plenerowej przeniesionych z innej czesci terenu opracowania - 3 sztuki
-> montaz nowo projektowanych elementdédw wyposazenia sitowni plenerowej - 4 sztuki
-> trejaz z siatki stalowej stanowigcy ostone konteneréw na smieci - dtugosci ok 23,0m
-> budki legowe dla ptakéw — 5 sztuk
-> tablice informacyjne i pamigtkowe dotyczace realizacji zadnia ze srodkéw Unii Europejskiej
- 2 sztuki
* Lokalizacja wyposazenia (detali architektonicznych), powinna by¢ zgodna z Koncepcjg programowo-
przestrzenng [Zatgcznik nr 1]

Uwaga! wszystkie pozostate elementy matej architektury zwigzane z realizacjg Zamdwienia nalezy
wykonywac w tej samej konwencji stylistycznej i kolorystycznej; tablice nalezy eksponowac w jednym
wybranym miejscu.

2.1.4.6. Zielen

Zielen istniejgca

* Koncepcja zaktada zachowanie istniejagcych elementdéw zieleni wysokiej, wystepujacej na granicy
terenu opracowania. Prace porzadkowe i pielegnacyjne w obrebie istniejgcej zieleni nalezy
poprzedzi¢ szczegétowq inwentaryzacje dendrologiczna.

Elementy projektowane

= W zakresie projektowanej zieleni na terenie objetym opracowaniem nalezy wykonac:

- nasadzenia drzew — 71 sztuk

-> nasadzenia krzewdéw (formy naturalne) — 1140 sztuk

-> nasadzenia roslin zielnych / bylin* — 252 sztuki (powierzchnia ok. 28m2)

* gatunki do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- trawnik do zatozenia — o powierzchni 2720,00m?
* Rozmieszczenie projektowanych roslin nalezy wykonaé zgodnie z Koncepcjg programowo -
przestrzenng [Zatgcznik nr 1]
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Tabela 1. Wykaz projektowanych roslin — ulica 11 Listopada (Park osiedlowy)

Nr
na
mapie

Takson

[nazwa tacinska i polska]

liczba

[sztuk]

Rozstawa

[m]

Uwagi

1

Acer platanoides
'Princeton Gold'
Klon pospolity

1

wg
rysunku

Odmiana o regularnej, szerokiej koronie i
ztotoz6ttych lisciach; mtode liscie maja
jaskrawg z6ttg barwe, starsze stajg sie
zielonozotte; jedna z najlepszych odmian
drzew o jasnym zabarwieniu lisci; bardzo
dobrze toleruje wszystkie gleby z wyjatkiem
skrajnie suchych lub podmoktych

Betula pendula
Brzoza brodakwowata

54

wg
rysunku

Drzewo o malowniczej koronie, stozkowatej,
kopulastej lub nieregularnie jajowatej, luzno
ugatezionej; liscie wczednie rozwijajg sie na
wiosneg, jesienig przebarwiajg sie na z6tto;
drzewo typowe dla terenéw jatowych,
suchych i piaszczystych, ale dobrze rosnie w
kazdych warunkach; potrzebuje duzo swiatta;
bardzo dobrze znosi zanieczyszczenie
powietrza

Chaenomeles japonica
Pigwowiec japonski

68

Niski, roztozysty krzew dorastajacy do 1,2 m
wys.; liscie ciemnozielone, prawie okragte,
drobne, btyszczace; kwiaty ceglastoczerwone,
o $rednicy 3 cm, 5-ptatkowe z licznymi
precikami, rozkwitajgce przed rozwojem lisci,
zebrane w grupy po 2 do 4, lll-IV; owoce
26tte, ptaskokuliste, mito pachngce, bardzo
dekoracyjne, jadalne

Cotoneaster lucidus
Irga btyszczaca

37

1,0x1,0

Wyprostowany krzew ze sztywnymi pedami;
osigga 2-3 m wys.; liscie ciemnozielone,
btyszczace; kwiaty rézowawe, V-VI.; toleruje
wszystkie rodzaje gleb; catkowicie odporny na
mrozy, znosi zanieczyszczenie srodowiska,
storice i zacienienie, upat i susze. Doskonale
znosi ciecie.; podstawowe zastosowanie to
formowane zywoptoty.

Hydrangea paniculata
‘Limelight’
Hortensja ogrodowa

21

1,0x1,0

Krzew o wyprostowanych, mocnych pedach;
kwiaty zebrane w duze, szczytowe,
wiechowate kwiatostany, poczgtkowo
zielonkawozdtte, pdzniej kremowobiate,
kwitng VIII-X; gleby prdchniczne, zasobne,
dostatecznie wilgotne, lekko kwasne. Krzewy
sadzi¢ pojedynczo lub w grupach, w parkach i
ogrodach

Hydrangea paniculata
‘Vanille Fraise’
Hortensja ogrodowa

26

1,0x1,0

Nowa odmiana hortensji bukietowej o duzej
wartosci dekoracyjnej; krzew o
wyprostowanym pokroju, dorastajgcy do 2 m
wys. i 1,5 m szer.; kwiaty ptonne, zebrane w
wiechowate, bardzo duze kwiatostany, do 40
cm dt.; barwa kwiatéw poczatkowo biata,
szybko zmienia sie na intensywnie rézowg, a
nawet czerwong; kwitnie od VIl do X; wymaga
gleb lekko kwasnych, préchnicznych, ale
dobrze rosnie na glebach przecietnych
ogrodowych; lubi gleby wilgotne, szczegélnie
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w okresie kwitnienia; roslina catkowicie
mrozoodporna, nie wymaga okrywania

Juniperus communis
'Repanda’
Jatowiec pospolity

220

4/m?

Ptozgca odmiana jatowca o wolnym tempie
wzrostu, osiggajaca po 10 latach uprawy 0,2
m wysokosci i 2,5 m srednicy; pedy tagodnie
wznoszg sie i uktadajg poziomo zachodzac na
siebie dachowkowato; doktadnie okrywajg
ziemie gestg, zielong matg; doskonale rosnie
na stanowiskach stonecznych, na
przecigtnych, przepuszczalnych glebach
ogrodowych

Picea omorica
Swierk serbski

wg
rysunku

Silnie rosnacy gatunek dorastajacy w
warunkach naturalnych do 30 m wysokosci, w
warunkach ogrodowych do 20 m; pokroj
zmienny; korony najczesciej strzeliste, bardzo
waskie, regularne, gesto ugatezione do samej
ziemi; gatunek dobrze znosi klimat miejski;
nie ma specjalnie duzych wymagan
glebowych, cho¢ najlepiej rosnie na glebach
przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych

Rosa canina
Roza dzika
Rosa gallica
Roza francuska

100

1,5x1,5

Krzewy rodzime osiggajgce do 3 m, alew
dobrych warunkach wiecej; krzewy tatwe w
uprawie, rosngce prawie na kazdej glebie, z
wyjatkiem bardzo kwasnych, mokrych lub
ubogich. Gatunki odporne na mréz, nie
wymaga okrywania

Mozna zastosowac inne rodzime gatunki réz
w grupie

10

Rosa AUScat*
Roza angielska

183

3/m?

Kwiaty sg biate, pdétpetne, szeroko otwarte,
duze, srednicy okoto 9 cm, skupione po kilka
na szczytach peddw, przyjemnie pachnace;
kwitnie nawet juz od korica maja przez kilka
tygodni i potem powtarza mniej obficie do
jesieni; liscie soczyscie ciemnozielone,
btyszczgce, pomarszczone, jak u rézy
pomarszczonej, gesto osadzone na bardzo
kolczastych, wzniesionych, szarobrunatnych,
jasnych pedach; liscie przebarwiajg sie
jesienig na z6tto; odmiana tolerancyjna na
stabe gleby, susze, zasolenie, czesciowe
zacienienie

11

Rosa 'Heidetraum"
Rdéza okrywowa

450

5/m?

Odmiana bardzo odporna na choroby i
nieustannie obficie kwitnaca; krzew bardzo
gesty i roztozysty; pedy poczgtkowo rosng w
gore, jednak w pdzniejszym czasie, pod
ciezarem kwiatéw wyginajg sie ku ziemi; liscie
sg ciemnozielone, btyszczgce, jakby
woskowane; kwiaty intensywnie rézowe

12

Sorbus aria ‘Magnifica’
Jarzgb maczny

lub

Ulmus xhollandica 'Wredei'
Wiaz holenderski

1,0x1,0

Mate, wolno rosngce drzewo do 6-12 m wys. i
4-7 m szer. o stozkowatej, zwartej koronie i
wyprostowanych pedach; liscie eliptyczne,
szerokie do 14 cm dft., biate, pokryte
kutnerem, od spodu ciemnozielone; jesienig
z6ttobiate lub zielone, pdzno opadajg; owoce
pomaranczowe lub czerwone; stanowiska
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suche; polecany do obsadzania ulic oraz
zestawien kolorystycznych.

13 Syringa meyeri 'Palibin’ 14 0,8x0,8 | Gesty, zwarty krzew o regularnym,

Lilak Meyera kopulastym pokroju; liscie ciemnozielone,
pofalowane; kwiaty jasnolila, w stozkowatych
kwiatostanach, pachnace, V-VI; kwitnie
bardzo obficie

14 | Syringa vulgaris 21 1,5x 1,5 | Duzy, roztozysty krzew lub mate drzewko;

Lilak pospolity najlepiej rosnie w stoncu, na zyznych,

prochnicznych glebach

*Uwaga! gatunek zaproponowany w zamian za wskazang w Koncepcji programowo-przestrzennej roze
pomarszczong w odmianie.

2.1.4.7. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
lub wskaznikéw
Dopuszcza sie tolerancje dla parametrow powierzchni :

dla powierzchni $ciezek +/- 10%
dla powierzchni palcow +/- 10%

2.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.2.1.

Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Charakter zatozenia wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne wszystkich
elementdéw wyposazenia (obiekty matej architektury, formy zagospodarowania terenu wraz z
infrastrukturg techniczng) oraz doboru wtasciwych i spetniajgcych wymogi niniejszego PFU
materiatdéw i rozwigzan technicznych.

Realizowane i planowane funkcje rekreacyjne, ochronne i edukacyjne obiektu, wymagaja
zastosowania przez Wykonawce rozwigzan, ktdre spetnig wspotczesne, wysokie wymagania
stawiane tego typu obiektom w kraju i na swiecie, i pozwolg stworzy¢ przestrzen publiczng —
o wysokich walorach estetycznych i wizualnych, starannie wkomponowanych w otaczajacy
krajobraz przyrodniczy i kulturowy.

Warunkiem koniecznym przystgpienia do sktadania ofert jest przeprowadzenie przez
potencjalnego Wykonawce wizji lokalnej terenu opracowania.

W cenie wykonania zlecenia, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskanie wszystkich opinii,
decyzji i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonania
przedmiotu zamodwienia oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajgcy nie
dopuszcza etapowania Inwestycji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacjg przetargowg oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
elementami dokumentacji technicznej, projektami PB i PW, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania robodt
budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Wszelkie wartosci liczcbowe podane w
niniejszym PFU nalezy traktowac jako dane o charakterze minimalnym w rozumieniu ich
dopuszczalnosci, wymagajgce ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu budowlanego
(PB) i wykonawczego (PW), przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

W zakresie wymagan przetargowych Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ zmiany na etapie
przetargu, w odpowiedzi na pytania i poinformuje o tym w trakcie trwania (na etapie)
przetargu. Dla wszystkich elementéw zatozenia nalezy stosowaé materiaty i wyroby zgodnie z
PFU i SIWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego projektami PB i PW. Na zastosowane
materiaty, wyroby budowlane, inne wyroby i urzadzenia techniczne Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, atesty, certyfikaty na
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znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wifasciwosci uzytkowych lub
zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci, lub
badania oraz wymagane prawem opinie i osSwiadczenia. Wszystkie montowane urzadzenia i
materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie
Polski. Zastosowane materiaty i wyroby powinny cechowac sie wysoka jakoscig i estetyka
(ustalong z Zamawiajacym), trwatoscig oraz niezawodnoscig dostosowang do funkcji
pomieszczenia. Wykonczenie i wyposazenie obiektdw wchodzgcych w sktad inwestycji
powinno gwarantowac niezawodne i dfugotrwate uzytkowanie wszystkich jego elementéw.
Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze spetniajg
warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-
uzytkowego i zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wszystkie nazwy wiasne urzadzen
i materiatéw uzyte w niniejszym PFU sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagane standardy.

W czasie przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z
uporzadkowaniem terenu, wywiezieniem s$mieci, rozbidrkg elementéow zagospodarowania
terenu, okredleniem warunkéw gruntowo-wodnych podtoza oraz zabezpieczeniem
istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej przebiegajgcych w obrebie stref
objetych inwestycja.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych funkcji
Projektanta Prowadzgcego i Projektantdéw branzowych oraz Kierownika budowy i
Kierownikdw robdét branzowych. O zmianie o0séb petnigcych te funkcje Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie, zataczajagc odpowiednie dokumenty (uprawnienia,
zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego, Oswiadczenie
o podjeciu obowigzkdw) oraz wykazujgc, ze osoby te posiadajg odpowiednie kwalifikacje
wymagane w postepowaniu przetargowym. Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajgcego na objecie lub zmiane funkcji Projektanta Prowadzacego i Projektantow
branzowych oraz Kierownika budowy i Kierownikéw robét branzowych.

Wykonanie opracowan o charakterze specjalistycznym zwigzanych z oceng stanu sanitarnego
zieleni (szczegdlnie drzew) na terenie planowanej inwestycji Wykonawca powierzy osobom z
odpowiednim przygotowaniem zawodowym i minimum 3-letnim doswiadczeniem w zakresie
realizacji tego typu opracowan (Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem).
Zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania realizacja umowy oraz wyznaczy
specjalistdw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym ze specyfiki
obiektu ispecyfiki zadan zwigzanych z realizacja zamierzenia, prawa budowlanego i
postanowier umowy.

Inspektorzy Nadzoru bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (robét czesciowych,
zanikajacych oraz koricowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentacjg techniczng, przeprowadzania kontroli jakosci i
doktadnosci wykonania robét, przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami oraz prébki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych, jak i nie ujetych dokumentacjg techniczng
wraz z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami lub innymi wymaganymi
prawem dokumentami. Przed dokonaniem zamdwienia materiatdow, urzgdzen i wyposazenia
Wykonawca ma obowigzek dokonania pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu do akceptacji propozycji materiatowych i
kolorystycznych zgodnych z PB i PW.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania: wtasne,
swoich pracownikdw oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych
wykonuje przedmiot zamdéwienia okreslony w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem badan i robdt, do sprawdzenia placu
budowy pod wzgledem obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw oraz
zabezpieczenia nadzoru saperskiego na etapie realizacji badan i robdét. W przypadku
natrafienia, w czasie prowadzenia badan lub robdt, na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania badan lub robét, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i powiadomienia
Inzyniera Kontraktu.

W przypadku stwierdzania na terenie objetym inwestycjg wystepowania sieci i elementéw
infrastruktury technicznej nie wykazanych na mapie zasadniczej [Zatacznik nr 2], Wykonawca
ma obowigzek niezwtocznie przerwac badania lub roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomic
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na witasny koszt prac zwigzanych z
zabezpieczeniem elementdw zagospodarowania terenu nie objetych przebudowa/likwidacjg,
wystepujgcych w obrebie obszaréw prowadzonych badan/robét lub wystepujgcych w ich
bezposrednim sgsiedztwie. Z uwagi na charakter obiektéw (tereny zieleni miejskiej)
szczegbdlne zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w zakresie ochrony istniejgcej zieleni
przeznaczonej do adaptacji (wydzielenie stref ochrony systeméw korzeniowych pojedynczych
drzew, krzewodw lub ich grup).

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
Zamoéwienie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich branz w celu
realizacji inwestycji pn.: ,Poprawa jakosci srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw
zZieleni w Koluszkach”.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ wedtug wytycznych Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z zatgcznikami.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu, stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotdw. Zadanie obejmuje sporzgdzenie dokumentacji
projektowej w zakresie projektéw budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem
wszystkich branz, ktére wynikajg z zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja bedzie
zawiera¢ opracowania w formie plandw, rysunkdow, opisow, parametréw technicznych
materiatow i urzadzen oraz dokumentdw, ktdre umozliwig okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, a takze lokalizacje elementdw przedsiewziecia i w sposéb jednoznaczny okresli
uwarunkowania wykonania przedsiewziecia.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r. poz.1129)
oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi:

b) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. poz.462, z péin. zm.)
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Zamowienie obejmuje sporzgdzenie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i
uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i pozwolen w
oparciu o obowigzujace przepisy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w oryginale wszelkie
decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla
dokumentacji bedacej przedmiotem umowy, a wynikajgce z przepiséw oraz wymagan
wtasciwych organdéw i jednostek.

Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektdw do realizacji
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektéw budowlanych, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
mozliwosci weryfikacji i zatwierdzenia zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z
umowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Koncepcjg programowo-przestrzenng
zatwierdzong przez Zamawiajacego. Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze
wymagajg pefnej akceptacji Zamawiajgcego. Do kazdego ukonczonego etapu realizacji
dokumentacji projektowej Wykonawca dotgczy oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz ze zakres zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadania zgodnie z wykonang i zaakceptowang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg (PB+PW).

Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie sporzadzonych opracowan projektowych.
Przekazana dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana branzowo. Kazdy
egzemplarz powinien zawieraé¢ protokét koordynacji miedzybranzowej podpisany przez
wszystkich projektantéw branzowych oraz klauzule o kompletnosci z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé.

Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng
powstatych form i elementéw zagospodarowania terenu.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw, w tym takze
gestorow sieci. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania
osobom trzecim dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji umowy bez zgody
Zamawiajgcego. Wymadg uzyskania zgody nie dotyczy przekazywania catosci lub czesci
dokumentacji podwykonawcom dla celdw realizacji umowy. Przekazanie dokumentac;ji
podwykonawcom musi zawierac¢ klauzule poufnosci.

Wykonaweca zapewni o opracowaniu dokumentacji projektowej z najwyzszg starannoscia.

2.2.2.2.Zakres projektu budowlanego dla catosci Inwestycji

Projekt budowlany powinien zawierac:

a) w czesci opisowej: opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny
dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia (w tym uzgodnienia
rzeczoznawcéw), informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z
gestorami sieci.

b) w czesci rysunkowej: projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, wymagane
opracowania konstrukcyjne itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza etapowania Inwestycji.
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Wykonawca zobowigzany jest takie w powyzszym zakresie sporzadzié, jako odrebne
opracowanie, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
jednoznaczny i czytelny sposéb zmian wprowadzonych w trakcie budowy.

Wykonaweca po zakonczaniu prac przekaze inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przytaczy,
sieci, obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie uwzgledniajagc potrzeby
wynikajgce z etapowania inwestycji.

Wykonawca sporzadzi instrukcje obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzagdzen oraz
przeprowadzi rozruch urzadzen i szkolenia pracownikéw uzytkownika w zakresie ich obstugi.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych
obiektéw budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do reprezentowania Zamawiajgcego przed Urzedem Dozoru
Technicznego w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badan i odbioréw, z
zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiary
powykonawcze).

llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca sporzadzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilosci potrzebnej do
uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w ilosci:

» dla zatwierdzonego projektu budowlanego (wersja papierowa) - 2 egz. + 1 egz. inwestorski
» dla projektow wykonawczych wraz z STWIOR (wersja papierowa) — 3 egz.
» dla pozostatych elementéw dokumentacji projektowej; badania geotechniczne, ekspertyzy,
opinie, uzgodnienia itp. (wersja papierowa) — 2 egz.
= Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczegdlnych etapach opracowania
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikow PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym
na ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej.
2.2.2.5. Warunki odbioru dokumentacji projektowej
= Zamawiajacy uzna dokumentacje budowlang i wykonawczg za wykonang zgodnie z
zamoéwieniem po jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodnosci z wymogami SIWZ oraz
przyjetymi akceptacjami dla proponowanych rozwigzan.
2.2.2.6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) oraz zatgcznikach propozycje rozwigzan
materiatowych okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla zastosowanych w
projekcie rozwigzan okreslajacych forme, sposoby realizacji zagadnien charakterystycznych,
rozplanowanie przestrzenne, proponowane materiaty i rozwigzania techniczne. Akceptacja
wymagana jest na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji oraz ostatecznej
akceptacji projektow obejmujacej projekt budowlany i projekt wykonaweczy.

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace kolorystyki, faktury i rodzaju wszystkich materiatow
wykoniczeniowych przewidzianych do zastosowania muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Zaprojektowane i preferowane w PFU i Koncepcji programowo-przestrzennej, materiaty i
produkty nalezy traktowac jako rozwigzania o parametrach minimalnych w rozumieniu
dopuszczalnosci, ktére mozna zamienié lub zastgpi¢ innymi, jesli Wykonawca jest w stanie
wykazaé takie same lub nie gorsze parametry techniczne opisane w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i zatgcznikach. Zmiany mogg nastepowaé jedynie po
wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Teren budowy ze wzgledu na specyficzny charakter i funkcje, nalezy zabezpieczyé i wydzieli¢
akustycznie oraz wizualnie (ogrodzenia petne), tak aby budowa nie generowata
zanieczyszczen obszaréw przylegtych. W trakcie realizacji prac nalezy wykona¢ wygrodzenia
zabezpieczajgce teren przed osobami niepozgdanymi. Ponadto na terenie budowy nalezy
zachowywac czystos¢, zwtaszcza w momencie wykonywania prac pylgcych, minimalizowac
czynniki emitujgce wysoki poziom natezenia dzwieku, co mogtoby niekorzystnie wptywaé na
warunki zycia ptakéw i zwierzat wystepujgcych w otoczeniu obiektu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie inwestycji oraz dla oséb i
zwierzat wystepujgcych w jej bezposrednim sagsiedztwie Szczegdlnie jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét budowlanych (w tym robdt rozbidrkowych) i ziemnych zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401). Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem
0s6b trzecich oraz petnienie nadzoru nad mieniem i ubezpieczenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek codziennie sprzgta¢ teren budowy i usuwaé zabrudzenia
wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych i robdt ziemnych. Wymagane jest utrzymanie
w czystosci két pojazdédw wyjezdzajgcych z placu budowy na przylegte ciggi pieszo-jezdne.
Jezdnie nalezy oczyszcza¢ na biezgco z bfota i ziemi. W razie koniecznosci na wyjazdach z
placu budowy nalezy zainstalowa¢ myjki do usuwania btota i ziemi z opon wyjezdzajacych
pojazdow.

Wykonawca ma obowigzek zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazddow tak, aby ruch zwigzany
z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy nie spowodowat
uszkodzenia tych drég. Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe (teren o duzej
wilgotnosci podtoza na fragmentach) Wykonawca ma obowigzek zastosowaé odpowiedni
ciezar pojazdow oraz okreslone przez siebie formy utwardzenia tras przejazdu pojazdéw
obstugujacych budowe, wraz z zabezpieczeniem warstwy humusu, w razie koniecznosci -
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drenazem tymczasowym (odprowadzenie woéd szczegdlnie w przypadku dziatania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych). Po zakoriczeniu robét budowlanych i ziemnych
ma obowigzek przywrdcié¢ wiasciwg strukture fizyczng gleby, w celu umozliwienia cyrkulacji
powietrza i retencji wodnej. Zakres i rodzaj zastosowanych rozwigzan technicznych powinien
by¢ przyjety przez Wykonawce indywidualnie z uwzglednieniem specyficznych cech terenu
objetego budowa/przebudowsa.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdin, zm.), ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji prac budowlanych i ziemnych odpaddw,
zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtosi¢ informacje o rodzaju wytwarzanych odpadéw i
sposobie ich zagospodarowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawece. Ich wywozem i utylizacjg powinny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji inwestycji nalezy
dazy¢ do minimalizacji wytwarzanej ilosci odpaddéw, a takie do ograniczania ilosci
zanieczyszczen emitowanych do atmosfery i ograniczenia ich wptywu na tereny przylegte.
Kierownictwo robdt dazyé powinno réwniez do minimalizowania hatasu uciazliwego dla
realizatorow i uzytkownikdw otoczenia, w szczegdlnosci hatasy ucigzliwe dla oséb i zwierzat
wystepujacych w strefie otaczajgcej obiekt.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do:

Uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami — w swietle ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdin, zm.).

Magazynowania odpaddow powstajgcych podczas realizacji inwestycji jedynie na terenie, do
ktorego ich wytwdrca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn, zm.).

W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé, koszt
wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw.

Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu terenu przed rozpoczeciem robdt
budowlanych i ziemnych.

= W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek ograniczy¢ ruch pracownikéw i
maszyn tylko do $cisle okreslonego obszaru budowy. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na
bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie otaczajgcym obszar objety inwestycjg, oraz
zabezpieczenie zieleni wystepujacej w bezposrednim sgsiedztwie.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wygrodzone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronnag
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg miec
wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét. Szkolenia BHP
nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej.
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Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawce i Podwykonawcéw maszyny i urzadzenia,
pojazdy oraz narzedzia pracy powinny byé wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i powinny byé oznakowane znakiem bezpieczeristwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia
maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wéwczas producent, importer, dystrybutor lub inny
dostawca majg obowigzek wydac¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami. Zastosowane w trakcie realizacji inwestycji maszyny i urzadzenia powinny
charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu Projektu organizacji placu
budowy do zatwierdzenia. Projekt organizacji placu budowy powinien by¢ przedstawiony w
formie graficznej (rysunek) i powinien uwzgledniaé rozmieszczenie stref funkcjonalnych
niezbednych do wfasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym: stref zabezpieczenia
istniejgcej zieleni przeznaczonej do adaptacji, stref sktadowania materiatéw niezbednych do
realizacji inwestycji/budowy, stref i tras poruszania sie pojazdéw niezbednych do transportu
materiatdow i obstugi budowy, stref wykonywania manewrdéw pojazdéw obstugi budowy oraz
innych stref wynikajgcych z zakresu planowanych w ramach inwestycji robdt. Projekt
organizacji placu budowy powinien zawieraé wykaz planowanych form zabezpieczen i
ogrodzen poszczegdlnych stref.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych i ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:

wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w obszarze obejmujgcym zakres opracowania oraz
terenu przeznaczonego na sktadowanie materiatdw budowlanych i odpaddéw, stref
zabezpieczenia istniejgcej zieleni oraz innych stref funkcjonalnych okreslonych w projekcie
organizacji placu budowy, uzgodnionym z Zamawiajacym,;

zatwierdzenie obstugi komunikacyjnej budowy w odpowiednich instytucjach miejskich;
oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych planu BIOZ;
zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanych
obiektéw budowlanych w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac.
Uzgodnienie organizacji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy;

zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie
uzgodnien,, podpisanie i sfinansowanie stosownych umoéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy;

oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac. Harmonogram prac, w
tym prac nocnych, jesli takie beda konieczne, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;
przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy;

wyznaczenie i zabezpieczenie stref ochrony systemoéw korzeniowych drzew przeznaczonych
do adaptacji Uwaga: wymagane jest prowadzenie robdt ziemnych w poblizu drzew i krzewow
metodami, ktdre nie uszkadzajg systemu korzeniowego (szczegdlnie tzw. korzeni centralnych
odpowiadajgcych za statyke drzewa) Uwaga: na terenie planowanej inwestycji obowigzujg
niestandardowe zasady ochrony drzew polegajagce na wyltaczeniu z wszelkich form
uzytkowania _stref potencjalnego wystepowania systemdéw _korzeniowych drzew o
maksymalnie duzym zasiegu (obszar w rzucie korony); wielko$¢ stref objetych ochrong
powinna by¢ ustalona na etapie sporzadzania Projektu organizacji placu budowy i
zatwierdzona przez wiasciwego Inspektora nadzoru ds. zieleni.

wykonanie prac rozbiérkowych oraz demontaiowych dotyczacych elementow
zagospodarowania terenu, jesli bedzie wymagata tego realizacja inwestycji, w tym budowli
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naziemnych oraz innych elementéw zagospodarowania terenu, w tym istniejgcych
nawierzchni, infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé ze szczegdlng dbatoscig o
otaczajgce elementy przyrody/zieleni. Prace nalezy przeprowadzi¢ wg sporzadzonego przez
Wykonawce Projektu rozbidrek. Gruz nalezy wywiezé i zutylizowaé. Na terenach objetych
inwestycja obowigzuje zakaz sktadowania materiatdw rozbiérkowych w obrebie stref
ochrony systeméw korzeniowych drzew. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwrdcié¢ uwage
na materiaty budowlane wymagajace specjalistycznej utylizacji, jesli takie zostang
zlokalizowane;

dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych oraz przeprowadzenie niwelacji
terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziomy istniejgcych
urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia o wysokosci 2m w celu
zabezpieczenia terenu budowy w obszarze obejmujgcym zakres opracowania. Ogrodzenie
musi uniemozliwia¢ przedostanie sie oséb niepowotanych na teren budowy. Na czas
prowadzenia robét Wykonawca zapewni ochrone obiektéw i mienia na placu budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy tgcznie z zapleczem. Zaplecze budowy
nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach
prawa i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczy¢ energie
elektryczng oraz wode zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Wykonawca zorganizuje plac magazynowy na potrzeby budowy. Materiaty, ktére
dostarczane bedg na budowe nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty zabezpieczone przed wodg opadowg (palety
zabezpieczone folig) nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.
Materialy i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych lub innych miejscach do
tego przeznaczonych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej
wysokosci sktadowania oraz uwzglednieniem zabezpieczenia przed niekontrolowanym
rozprzestrzenianiem sie, szczegdlnie na tereny pozostajgce w eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu
do robot i ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczy¢ dostep do czesci pozostajacej w
eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecie w sposéb docelowy wszelkich
szkdd i awarii, spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robdét oraz do
demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdét. W
ramach uporzadkowania nalezy przewidzie¢ przywrdécenie wtasciwej struktury fizycznej gleby
na gtebokos¢é minimum 30cm. W przypadku koniecznosci nawiezienia humusu, konieczne jest
spulchnienie mechaniczne powierzchni terenu przed pokryciem go warstwg humusu !

Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania, w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan,
niezaleznie od dokonanych wpiséw w Dziennik budowy.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu i budynkéw do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkéw wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzagdkowych.
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2.2.4. Wymagania dotyczace architektury i zagospodarowania terenu
= Elementy zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac w sposdb jednolity pod wzgledem
stylistycznym na terenie catego obiektu, zapewniajgc wrazenie tadu przestrzennego !
Parametry oraz wskazniki powierzchniowe obiektéw muszg uwzglednia¢ potrzeby
Zamawiajgcego, w tym powinny by¢ dostosowanie do bezpiecznego i swobodnego
poruszania sie osob starszych, niepetnosprawnych i muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2.2.4.1. Wymagania dotyczace uktadu komunikacyjnego i nawierzchni
* wymagania dotyczace nawierzchni mineralnej

Sciezki place wypoczynkowe oraz place pod elementy wyposazania sifowni plenerowej nalezy
zaprojektowaé w nawierzchni mineralnej z obrzezem z tworzywa sztucznego.

Technologia wykonania nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (warstwy w_kolejnosci
uktadania):

= wykorytowac powierzchnie przeznaczong na plac wypoczynkowy;

= wybraé kamienie i humus do gruntu rodzimego,

= powierzchnie zasypac podsypka z pospotki o grubosci 10 cm;

= podbudowe sciezki wykona¢ z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm;

= podbudowe sciezki wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm;

= utozy¢ warstwe z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm;

= utozy¢ warstwe zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm;

= zamocowac obrzeza z tworzywa sztucznego za pomoca metalowych gwozdzi.

Obrzeze PCV w postaci profilu PCV, nalezy kotwi¢ w gruncie przy pomocy metalowych gwozdzi fi8mm
o dfugosci 30cm. Obrzeze powinno zosta¢ zlicowane z nawierzchnig i wykonane w sposéb nie
stanowigcy przeszkody dla wody sptywajacej po nawierzchni. Zalecana wysokos$¢ obrzeza min.
100mm. Kolor nawierzchni: szary

Uwaga! Wykonawca powinien dokonac analizy mozliwosci zastosowania technologii materiafowych i
konstrukcyjnych na etapie projektu wykonawczego.

* wymagania dotyczace nawierzchni z kamienia tupanego naturalnego
Przewiduje sie wykonanie $ciezki z kamienia naturalnego tupanego. Zaktada sie wykonanie Sciezki z
nieregularnych ptyt granitowych (kolor szary) o wymiarach ok 80x60cm
Technologia wykonywania Sciezki z kamienia tupanego
= wykorytowac pas pod sciezki gtéwne o szer. ok. 1,0m,
= wybraé kamienie i humus do gruntu rodzimego,
= koryto zasypac pospodtka do wysokosci ok. 20~30cm,
= utozy¢ geowtdknine w warstwie wyréwnawczej,
= wykonad warstwe odsaczajgcg (mrozoodporng) z kruszywa tamanego asortymentu fi 0/31,5
mm (C90/3) stabilizowane mechaniczne,

Uwaga! Wykonawca powinien dokonac analizy mozliwosci zastosowania technologii materiafowych i
konstrukcyjnych. Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie zmiane technologii wykonania po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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2.2.4.2. Wymagania dotyczace fontanny
Na projektowanym okragtym placu wypoczynkowym zlokalizowanym w centralnej czesci terenu
nalezy umiesci¢ fontanne w formie granitowej kuli, ktéra jest obracana pod wptywem cisnienia wody.

Wymagania dotyczace kamiennej kuli
= kula wykonana z granitu
= kolor: szary
= $rednica kuli: ok. @150,0cm

Wymagania dotyczgce konstrukcji fontanny

= kamienna kula, utozyskowana hydrostatycznie w kamiennej niecce o ksztatcie dopasowanym
do kuli,

= doprowadzenie wody z centralnego obiegu, pod cisnieniem umozliwiajgcym uniesienie kuli
centralnie w najnizszym punkcie niecki,

=  po odcieciu doptywu wody i opadnieciu kamiennej kuli do niecki, kuli nie mozna obrdcié,

= po wigczeniu wystarczajgcego przeptywu wody (cisnienia), kula jest unoszona cisnieniem
hydrostatycznym i obraca sie bez trudu,

= na przewodzie doprowadzajgcym wode nalezy przewidzieé¢ precyzyjny manometr i zawor
umozliwiajgcy ptynng regulacje przeptywu i cisnienia wody.

Uwaga! Wszelkie rozwigzania techniczne dotyczgce fontanny do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
procesu projektowego.

2.2.4.3. Wymagania dotyczace elementéw matej architektury

* wymagania dotyczace tawek drewnianych

Na terenie opracowania nalezy zaprojektowaé tawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek
drewnianych z drewna egzotycznego, bez oparcia. Nogi tawki powinny by¢ stalowe, stal ocynkowana
ogniowo, powlekana proszkowo. Deski w siedzisku powinny by¢ ustawione w pionie (Ryc. 1),
zespojone Srubami ze stali nierdzewnej w spdjny nosny element spoczywajacy na stalowych
ocynkowanych nogach.

Wymiary
projektowanych fawek:

» dtugosé: 300cm,

» wysokos¢: 43cm

= szerokos¢: 53cm

= kolor elementéw
stalowych: jasny szary

» kolor drewna: jasny dab

Ryc.1. Proponowana forma stylistyczna tawki
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* wymagania dotyczace koszy na smieci

Nalezy zamontowac¢ kosz o konstrukcji stalowej o smuktym, geometrycznym ksztatcie (Ryc.2).
Stalowy ocynkowany korpus kosza pokryty piecowym lakierem proszkowym. Zewnetrzna czesc¢
popielniczki ze stali nierdzewnej, pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowanej. Zamykane drzwi
otwierane w przéd. Mozliwosé kotwienia do stopy fundamentowej

r — =1 | - Wymiary kosza na smieci:
L \ »  wysokos$¢: 98,5¢cm
ﬁh e i = szerokosc 26,0cm
‘ & = kolor: jasny szary

- - -

260 260

Ryc.2. Proponowana forma stylistyczna koszy na $mieci

* wymagania dotyczace trejazu z siatki stalowej

Jako ostone konteneréw na smieci zlokalizowanych w czesci zachodniej terenu nalezy zamontowac
trejaz na pnacza o konstrukcji stalowe;j.

Konstrukcja trejazu oparta o stupy stalowe o srednicy @60mm i wysokosci 1,80cm na fundamentach
betonowych.

Pomiedzy stupami zamocowana siatka stalowa wysokosci 1,8m, zgrzewana o oczkach prostokatnych
o wymiarach 80x200mm; srednica drutu @ 2mm

* wymagania dotyczace trejazu z siatki stalowe;j
Uwaga! Nalezy zachowac potokrqgty ksztatt trejazu zgodnie z koncepcjq programowo - przestrzenng
[Zatqcznik nr1]. Rozstawa stupdw do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.

* wymagania dotyczace nowo projektowanych elementéw wyposazenia sitowni terenowej

Wymagania dotyczace nowo projektowanych elementédw wyposazenia sitowni terenowej

= Stylistyka nowo projektowanych elementéw sitowni plenerowej spdjna ze stylistka
elementdw juz istniejgcych w terenie opracowania.

= Wymagany przynajmniej jeden przyrzad umozliwiajgcy wykonywanie ¢wiczen osobg
niepetnosprawnym,

= Rodzaj pozostatych elementdw wyposazenia sitowni do ustalenia na etapie przygotowania
projektu,

= Pod elementami sitowni wykonaé nawierzchnie mineralng, z obrzezem z tworzywa
sztucznego,

= t3czna powierzchnia nawierzchni mineralnej pod urzadzeniami: ok. 15,00m?

* wymagania dotyczace budek dla ptakéw
Na terenie parku nalezy rozmiescic¢ 3 rodzaje budek dla ptakéw. Wytyczne dotyczgce wymiaréw
budek dla ptakéw zawarto w Koncepcji programowo-przestrzennej [Zatacznik nr 1]

Uwaga! Lokalizacje i wysokos¢ zamontowania budek legowych nalezy skonsultowac z ornitologiem.
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» wymagania dotyczace tablic informacyjnych i pamigtkowych
W zakresie realizacji przedmiotu Zamdwienia nalezy przewidzie¢ montaz tablic informacyjnych i
promocyjnych (pamiatkowych).
= QOgodlna liczba tablic — 2 sztuki
= Tre$¢ tablic informacyjnych powinna zwiera¢ podstawowe dane na temat tytutu projektu,
dziatan promocyjnych, zrédet finansowania realizowanego przedsiewziecia; inne tresci
zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego
= Miejsce i czas eksponowania tablic informacyjnych: 1) tablica informacyjna - w trakcie
budowy, 2) tablica promocyjna (pamiagtkowa) - po zakonczeniu budowy w okresie trwatosci
projektu.

Szczegdtowe wymagania dotyczace tablic informacyjnych

1) Tablica informacyjna

=  wielkos¢ tablicy 80x120cm,

= wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypetnienie powinno by¢
nadrukowane, emaliowane badz naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna by¢
osadzona na dwdch stalowych stupach wysokosci 1,70m,

= tablice nalezy umiesci¢ w momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych,

= tablica powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac, az do zakoniczenia Projektu,

= tablice nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie sg prowadzone prace

= tablica powinna by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2017 r poz. 13320).

2) Tablica promocyjna (pamigtkowa)

= wielkos¢ tablicy 80x120cm,

= wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypetnienie powinno by¢
nadrukowane, emaliowane badz naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna by¢
osadzona na dwdch stalowych stupach wysokosci 1,70m,

= tablice nalezy umiesci¢ po zakonczeniu Projektu - nie pdzniej niz 3 miesigce po tym fakcie

= tablica musi by¢ wyeksponowana przez caty okres trwatosci Projektu,,

= tablice nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie widoczne efekty
zrealizowanego przedsiewziecia, w miejscu dobrze widocznym i ogdlnie dostepnym,

= tablica powinna by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2017 r poz. 13320).

Uwaga! Szczegdtowy zakres tresci tablic informacyjnych i pamigtkowych oraz graficzna forma tablic
wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego. Stylistyka nowych
elementow matej architektury spdjna ze stylistkqg elementdw juz istniejgcych w terenie opracowania.

2.2.4.4. Wymagania dotyczace zieleni

= Szczego6towy wykaz projektowanych roslin zgodnie z pkt. 2.1.4.6. jakos¢ materiatu szkétkarskiego
oraz wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewow i zaktadania powierzchni trawnika zgodnie
zatgcznikiem [Zatgcznik nr 1].

2.2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji

* Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang praktyka
inzynierskg. Materiaty do konstrukcji $ciezek, placdw i elementdw matej architektury winny by¢
dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PNISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy Unii
Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakosé niz Normy Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.
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2.2.5.1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

* Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nalezy wykona¢ w oparciu o normy PN-EN oraz przepisy
budowlane, stosujac statyke liniowg oraz w uzasadnionych przypadkach statyke nieliniowa.
Obliczenia muszg spetniac kryteria SGN i SGU. W przypadku elementéw wykonywanych z betonu
hydrotechnicznego W8 kryterium rozwarcia rys powinno wynosi¢ 0,2mm. Zaleca sie przyjmowanie
schematow statycznie niewyznaczalnych, zapewniajgcych ekonomike wykorzystania przekrojéw
konstrukcyjnych. Obliczenia powinny zapewniac¢ optymalizacje konstrukcji, ze wzgledu na wytezenie
oraz koszty realizacji.

* W obliczeniach nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie obiektom budowlanym (pomost drewniany -
molo), odpowiedniej sztywnosci przestrzennej zwigzanej z dziataniem sit statycznych i obcigzeniem
uzytkowym. Fundamenty nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem podatnosci podtoza uwarstwionego na
podstawie danych z dokumentacji geotechnicznej.

2.2.5.2. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych
» Na etapie realizacji projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca ma obowigzek przewidziec
wykonanie opinii geotechnicznej w ramach zadania dotyczacego planowanych sciezek i placéw.

2.2.5.3. Uwagi kornicowe

* Przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym materiaty konstrukcyjne przewidziane w ramach
zadania powinny by¢ neutralne dla srodowiska. Przyjmowane ewentualne zamienniki konstrukcyjne
muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez projektanta i spetnia¢ wymieniony powyzej warunek.

2.2.6. Uwagi ogdlne do czesci branzowej
= Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze wymagajg petnej akceptacji Zamawiajgcego
(Projekt Budowlany przed ztozeniem do Urzedu, Projekt Wykonawczy oraz karty zatwierdzen
materiatowych, przed przystgpieniem do realizacji).

= Zamawiajacy wymaga konsultowania wszelkich istotnych rozwigzan projektowych, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci na etapie rozwigzan
szczeg6towych stadium Projektu Wykonawczego. Wszelkie wartosci liczbowe podane w
niniejszym opracowaniu, nalezy traktowaé¢ jako dane o charakterze orientacyjnym,
wymagajgce ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiajacego, na etapie opracowywania
Projektu Budowlanego. Jezeli jakiekolwiek dane dotyczace obiektu, podane w materiatach
przetargowych, bytyby niezgodne z przepisami, wiedzg techniczng, ogdlnie przyjetymi
zasadami projektowania i wykonywania robdt instalacyjnych, nalezy je zweryfikowa¢ w
porozumieniu z Zamawiajgcym, przed ztozeniem oferty (zapytania w trakcie postepowania
przetargowego), a po weryfikacji przyjac¢ jako podstawa do opracowania oferty koncowej.

=  Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce, muszg posiadac atesty dopuszczajgce
do stosowania ich w budownictwie lub posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Na zastosowanie kazdego z materiatdbw, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wg wymagan iwsposéb okreslony aktualnymi przepisami,
warunkami technicznymi i normami.

= Projektant i Wykonawca muszg posiadac wiedze i doswiadczenie oraz referencje w dziedzinie
projektowania i wykonywania obiektéw o podobnym charakterze. Wykonawca musi posiadac
personel odpowiedni, adekwatny do zakresu robdt i ich skomplikowania. Wykonawca
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powinien posiada¢ specjalistow mogacych nawigza¢ réwnorzedny dialog z Zamawiajgcym w
kwestii wymagan funkcjonalnych.

= Rozmieszczenie urzadzen, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny by¢ dostosowane do
funkcji i przeznaczenia obiektu. Montaz wszystkich elementéw instalacji nalezy prowadzi¢
przestrzegajgc scisle zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych. Wszystkie
urzadzania instalacyjne nalezy lokalizowaé poza zasiegiem uzytkownikéw terenu. Podczas
montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisow BHP.

= Qdbiory techniczne robét, powinny byé wykonywane wg okreslonych wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawcéw mediow,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Instalacyjnych.

2.2.7. Instalacja sanitarna
2.2.7.1. Wymagania ogdlne
Na terenie objetym inwestycj, nalezy:

1) zaprojektowac i wykonac skuteczne przytacza, instalacje zewnetrzne (terenowe) z zakresu
branzy sanitarnej:
= instalacje wodociggowa zasilania fontanny,
® instalacje sanitarng odprowadzania wody z fontanny.

Uwaga! Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wtasciciela sieci. Wykonawca na
etapie realizacji projektu ma obowigzek uzyskac stosowane uzgodnienia od wtascicieli sieci.

= Wszystkie instalacje powinny spetnia¢é wymagania obowigzujacych przepiséw, techniczno-
budowlanych, przeciwpozarowych, bezpieczestwa i higieny pracy, norm oraz wymagania
Zamawiajgcego.

* Podstawowe wymagania projektowe zgodne 2z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn, zm.).

Norm:

= PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
=  PN-EN 12056-2 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
= PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
= |ub réwnowaine, oraz z:

= wymaganiami Uzytkownikdw sieci,

Norm:

= PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
= PN-EN 12056-2 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw
= PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
lub réwnowazne, oraz z:

= wymaganiami Uzytkownikow sieci.
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2.2.7.1_1 Sieci wodociggowe
W zakresie rozbudowy sieci wodociggowe] nalezy zapewni¢ dostawe wody na potrzeby obiektu
fontanny.

Wymagane roboty budowlano - montazowe:
= wykonanie przytacza do miejskiej sieci wodociggowej,
= montaz uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej,
=  montaz studzienki wodomierzowej - montaz wodomierza wykonuje wtasciciel sieci,
=  podtaczenie i uruchomienie catosci systemu,
=  robdt ziemnych towarzyszgcych

Uwaga! Podftqczenie do sieci nalezy wykonac zgodnie z warunkami witasciciela sieci. Wykonawca na
etapie realizacji projektu ma obowigzek uzyskac stosowane uzgodnienia od wtasciciela sieci.

2.2.7.1_2 Sieci kanalizacji sanitarnej
W zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z obiektu fontanny.

Wymagane roboty budowlano - montazowe:
= wykonanie przytacza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
= montaz uzbrojenia i osprzetu na sieci kanalizacji sanitarnej,
=  montaz studzienek rewizyjnych
= podfaczenie i uruchomienie catosci systemu,
= robdt ziemnych towarzyszacych

Uwaga! Podltgczenie do sieci nalezy wykonac zgodnie z warunkami wtasciciela sieci. Wykonawca na
etapie realizacji projektu ma obowigzek uzyskac stosowane uzgodnienia od wtasciciela sieci.

2.2.8. Instalacje i sieci elektryczne

2.2.8.1.Informacje ogdlne

* Program funkcjonalno-przestrzenny w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagan dla
rozwigzan technologiczno-funkcjonalnych. Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do
zaprojektowania i wykonania na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
kompletnej instalacji elektrycznej dla wszystkich planowanych obiektéw w zakresie opracowania.

* Instalacje elektryczne powinny zosta¢ wykonane w wysokim stopniu niezawodnosci — tak, aby
ryzyko awarii zasilania byto minimalne. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty
powinny odpowiadaé Polskim Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty - tak aby
spetniaé¢ obowigzujgce przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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2.2.8.2.Sieci elektryczne
= Na terenie opracowania nalezy zamontowac latarnie hybrydowe LED

-> projektowana liczba latarni hybrydowych: 6 sztuk
Wymagania dotyczace latarni hybrydowych
= wysokos¢ stupa : zalecana ok. 6m
= czas pracy lampy - do 10h/dzien
= 7rddto Swiatta - zaréwka LED
= moc panela- min. 95W/130W
= kontroler zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem
= wigcznik zmierzchowo-programowalny
= materiat - ocynkowana stal
= kolor stupa i oprawy: szary

2.2.9. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
= Zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé¢ zgodnie z wykonanym projektem i ze
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce
poszczegblnych elementéw zagospodarowania terenu i architektury opisano w punkcie 2.2.4.

2.2.10. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
= Elementy konstrukcyjne elementdéw zagospodarowania muszg mieé trwatos¢ nie mniejszg niz
50 lat. Nawierzchnie utwardzone muszg miec trwatos¢ uzytkowa nie mniejszg niz 10 lat.
Wszystkie instalacje technologiczne musza zapewnié¢ funkcjonowanie obiektu w okresie co
najmniej 5 lat

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogélne
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Poprawa jakosci
Srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni w Koluszkach”.

2.3.1.2. Podstawa opracowania
= W opracowaniu nalezy wykorzysta¢ nastepujgce materiaty: wytyczne Zamawiajacego,
Koncepcje programowo-przestrzenng, obowigzujgce przepisy i normy.

2.3.1.3. Opis stanu istniejgcego

* Obszar 5 obejmuje teren o tgcznej powierzchni 0,3895 ha, potozony przy ulicy 11 Listopada w
Koluszkach, w centralnej czesci miasta (po wschodniej stronie toréw kolejowych). Opracowaniem
objety zostat obszar o numerze dziatki 7 — 26/4 OBREB 7. Granice terenu objetego opracowaniem
wyznacza ulica 11 Listopada oraz sciezki osiedlowe. Obiekt ze wzgledu na planowane nowe
zagospodarowanie oraz funkcje nazwano na potrzeby opracowania Parkiem osiedlowym.

= Teren objety opracowaniem stanowi fragment przestrzeni osiedlowej. W uksztattowaniu terenu
dominuje ptfaska, otwarta przestrzen trawnika. Ze wzgledu na lokalizacje w sagsiedztwie zabudowy
wielorodzinnej teren stanowi potencjalne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkancéw osiedla.
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Dogodna lokalizacja oraz uksztattowanie terenu stwarza mozliwosci korzystania z miejsca przez rdzne
grupy wiekowe uzytkownikéw, w tym réowniez osoby niepetnosprawne.

* Dominujgcg czesc¢ terenu stanowi powierzchnia pokryta przez trawnik, silnie zdegradowany na
fragmentach. Brak formalnych przejsé, sprzyja udeptywaniu i niszczeniu terenu. Nieliczne grupy
wysokich drzew, wystepujg gtéwnie wzdtuz granicy poftudniowej terenu i stanowig bariere
przestrzenng oddzielajgcej strefe parkingu od strefy rekreacyjnej. Brak zieleni wysokiej w pozostatych
czesciach terenu ogranicza wykorzystanie terenu, szczegdlnie w okresie lata — gdzie teren jest silne
nastoneczniony.

* Na terenie wystepujg nieliczne formy wyposazenia (bramki do pitki noznej, kosz do pitki
koszykowej), brak zréznicowanego wyposazenia (m.in. fawek, koszy na s$mieci, i innych detali),
ogranicza mozliwo$¢ wykorzystania obiektu w zakresie rekreacji czynnej i biernej przez mieszkancéw
osiedla i miasta. Obecny program uzytkowy ogranicza wypoczynek do wybranej grupy wiekowej. Brak
rowniez na terenie miejsc wypoczynku dla oséb starszych !

2.3.1.4. Informacja dla oferentéw
= Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do:

> zapoznania sie z catoScig Materiatdéw Przetargowych,

» zapoznania sie ze wszystkimi szczegétowymi wymaganiami Zamawiajacego,

» warunkami fizycznymi, prawnymi, s$rodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowe;j
inwestycji,

» zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi terenu budowy (sytuacja geologiczna, warunki

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostepnos$¢, zakwaterowanie, urzadzenia,
personel, energia, transport, woda, itp.).
» Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

= Wymagane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu
zapoznania sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i istniejgcg infrastruktura.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z PB i PW, zastosowanych materiatéw, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzagdzen beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, Projekcie budowlanym,
Projekcie wykonawczym, dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, wtasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

= Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien poinformowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia
niezgtoszone bedg uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.
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2.3.1.5.Zakres stosowania ST

» Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie zadania w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj” polegajacego na realizacji zadania
pn.: ,,Poprawa jakosci sSrodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni w Koluszkach”.

= W ramach realizacji inwestycji zamodwienie obejmuje nastepujgcy zakres zadan:

a) prace porzagdkowe i demontaz (demontaz bramki do gry w pitke nozng; demontaz stupkéw
do gry w siatkéwke; wywiezienie elementéw po demontazu).

b) budowa nowych Sciezek i placu (wykonanie nowej $ciezki o nawierzchni mineralnej z
obrzezem z tworzywa sztucznego; wykonanie nowej $ciezki o nawierzchni z kamienia
tamanego bez obrzeza).

c) budowa fontanny (z obiegiem zamknietym w formie kamiennej kuli)

d) montaz elementéw matej architektury (tawek o konstrukcji stalowo — drewnianej; koszy na
Smieci o konstrukcji stalowo — drewnianej; stolikéw do szachédw z profili stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny z ptaszczyzng szachownicy
wykonang z granitu; trejazy z siatki metalowej wokét wiaty Smietnikowej; budek legowych).

e) wykonanie oswietlenia (wprowadzenie lamp hybrydowych).

f) wykonanie zieleni (posadzenie drzew, krzewdéw, w tym roslin pnacych, roslin zielnych oraz
zatozenie trawnika).

* Przedmiot zamdwienia odnosi sie do opracowania pn. ,Koncepcja programowo-przestrzenna
wybranych obszaréw gminy Koluszki na potrzeby realizacji zadania pod nazwgq: Poprawa jakosci
Srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni miasta” — OBIEKT 5 Teren przy ulicy 11
Listopada (Park Osiedlowy), sierpienn 2016, zawierajgcg czes¢ opisowq i graficzng [Zatgcznik nr 1].
Zakres koncepcji nalezy traktowaé jako wytyczne Zamawiajgcego dotyczace formy i charakteru
rozwigzan architektonicznych w zakresie budowy i rozbudowy poszczegdlnych elementéw
zagospodarowania terenu.

2.3.1.6. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2- Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45236250-7 Wyréwnywanie terenu parkow

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233161-5- Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

43000000-3 Maszyny gornicze, do pracy w kamieniotomach, sprzet budowlany

43320000-2 Urzadzenia budowlane

43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77340000-5Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

2.3.1.7. Okreslenia podstawowe i skroty

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

= budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

= data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

= dokumentacja techniczna — oznacza dokumentacje, sporzadzona przez Wykonawce w ramach
zadania ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

= dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robédt
budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

= inZynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za
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sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robdét budowlanych z projektem budowlanym,
przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

= kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

= kosztorys ofertowy — zaakceptowany przez Zamawiajgcego i bedacy zatacznikiem do oferty
dokument okreslajgcy sposdéb wyceny

= |Jaboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt.

= materiaty — wszelkie wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z PFU, SiWZ, PB i PW, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

= obiekt budowlany — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

= oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

= teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca ustalone z Zamawiajgcym jako tworzace czes$é terenu budowy.

= podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, zatwierdzong przez Zamawiajgcego po opinii
Inzyniera Kontraktu; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

= polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

= projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji technicznej.

= przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

= przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

= sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

= sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3a) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

= strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

= urzadzenia — aparatura, maszyny, pojazdy, wyposazenie mechaniczne i elektryczne itp. majace
stanowi¢ wyposazenie obiektow

= Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby/db.

= zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng  lub  technologiczng, zdolng do  samodzielnego  petnienia  funkgji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

= Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

= BHP = Bezpieczenistwo i Higiena Pracy, zbidr zasad i przepisow bhp dotyczacych bezpiecznego i
higienicznego wykonywania pracy, jak réwniez osobna dziedzina wiedzy zajmujaca sie
ksztattowaniem wtasciwych warunkéw pracy.

= ppoz. = przeciwpozarowy Zbiér wszystkich aktéw prawnych dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
obowigzujgcych w Polsce

= BIOZ = Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

= DTR = Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
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2.3.1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2.3.1.8_1 Zgodnosc robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastepnie z dokumentacja
techniczna

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, a nastepnie dokumentacja techniczna sporzadzona przez
Wykonawce oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig o
zamoéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte s3
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z dokumentacja
techniczng sporzadzong przez Wykonawce. Dane okreslone w dokumentacji technicznej
uwazane beda za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami
zawartymi w PFU, SiWZ, PB i PW. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg techniczng i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zakfada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdétowo zakres planowanych
prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie
usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle w
zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wtasne zatozenia dotyczace robdt.
Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zostaé
zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiajacy nie s3 za
to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mdgt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby madc przedtozyc
taczna cene. Wykonawca moze pozyska¢ dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacje oferty
w drodze zapytan do Zamawiajacego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie
informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.

2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty: oswiadczenia oséb funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb
uzgodniony z dostawcy (uzytkownikiem obiektu).
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2.3.1.8_3 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenia robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony zInzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3.1.8_4 Zaplecze budowy

Zaplecze budowy bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie
szczegdly zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

2.3.1.8_5 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazania obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty w zakresie utrzymania terenu nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.3.1.8_6 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
Wykonawca w sposdb ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

2.3.1.8_7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot budowlanych wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen.
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2.3.1.8_8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

podejmowal wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym, szczegdlnie gruntu. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

2.3.1.8_9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpozarowa (ppoz.)

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, ktére powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.3.1.8_11 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych BHP.
Wykonawca ma obowigzek w szczegdlnosci zadbaé o personel, aby nie wykonywat
prac/robot w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wtasciwym/prawidtowym stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowe;.
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2.3.1.8_12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.3.1.8_13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, bedg uwazane za
wtlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego ww.
zdarzeniach i postepowad zgodnie z jego poleceniami.

2.3.1.9. Materiaty
2.3.1.9_1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sg niejednorodne lub
niezadowalajgce]j jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptfaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego Zrdédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta w sposéb ciaggty spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sa
niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrdédto
zaopatrywania w materiaty. Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania
tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji. Eksploatacja
zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3.1.9_3 Réwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, majg one charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréow i
charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w
kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o
rownych lub lepszych parametrach technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach
materiatowych, zapewniajgcych rowng lub lepszg trwatos¢ i niezawodnosé oraz réwne lub
mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczac od
daty podpisania koricowego protokotu odbioru robdt. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zastosowanie urzadzen o wiekszym zuzyciu energii elektrycznej niz wynikajgca z
dokumentacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub
lepszych parametrach technicznych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i
niezawodnos¢.

2.3.1.9_4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone, a
wykonaniem ewentualnych robdét zamiennych lub likwidacjg ewentualnych szkéd zostanie
obcigzony Wykonawca.

2.3.1.9_5 Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementow

Wytwodrnie materiatéw i elementéw, zardwno przed, jak i po, akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

a) wspotprace i pomoc Wykonawcy,

b) wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.3.1.9_6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.3.1.10. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej. W
przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
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sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdw jednorazowych sprzetdw w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.3.1.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwat, na biezagco i na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

2.3.1.12. Wymagania dotyczace wykonania robét
2.3.1.12_1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z
wymaganiami zamowienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich
wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci punktdw wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat sprzet i materiaty w
magazynie, lub odpowiednio w sposéb planowy i uporzagdkowany rozmiesci wszelki Sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia,
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i
naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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2.3.1.12_2 Szczegétowy Harmonogram Realizacji Rob6t

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram rzeczowo-finansowy robdt wraz z opisem ich
prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego
harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostaé rozpoczete. Wszystkie
uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé aktualnie
obowigzujgcym normom.

2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji technicznej, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

2.3.1.13. Kontrola jakosci robét
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i zgodnos¢ materiatéow z PFU, SiWZ,
PB i PW. Wykonawca w trakcie trwania robdt zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

2.3.1.13_2 Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo i przy osobistym udziale Inspektora Nadzoru. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem
wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete i zastgpione materiatami
spetniajgcymi wymogi PFU, SiWZ, PB i PW. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3.1.13_3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji
co do sposobu poboru danych prébek. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

2.3.1.13_4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST, PB i PW
na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie dodatkowych badan kontrolnych w niezaleznej placéwce badawczej. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to w tym przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

2.3.1.13_6 Zgodno$¢ materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan zgodnosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce wymagane prawem dokumenty stwierdzajgce ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU, SiWZ, PB, PW. W przypadku materiatéw, dla ktérych
wymagane prawem dokumenty s3 wymagane przez PFU, SiWZ, PB, PW, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wymagane prawem dokumenty poparte w razie
potrzeby wynikami badan wykonanych przez Producenta . Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce wymagane
prawem dokumenty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Wymagane prawem dokumenty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

2.3.1.14. Dokumenty budowy
2.3.1.14_1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy.

Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
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= Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

=  Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= date przyjecia i zakres obowigzkéw osdéb funkcyjnych na budowie,

= date przyjecia placu budowy,

= date rozpoczecia robét,

= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

= przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

= ywagii polecenia Inspektora nadzoru,

= daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych
odbioréw robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
technicznej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

= dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

= dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

= wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

2.3.1.14_2 Ksiega obmiaru robét
= Ksiega obmiaru robdt jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stuzy jako narzedzie
pomocne i niezbedne do weryfikacji prac wykonywanych przez Wykonawce oraz dokonania
odbioru czesciowego.

2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne
= Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

2.3.1.14_4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:
= decyzje o pozwoleniu na budowe,
= protokodt przekazania placu budowy,
= protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
= harmonogram budowy,
= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
= protokoty odbioru robot,
= protokoty z narad i ustalen,
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= dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,
= korespondencja na budowie.

2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentéw budowy
= Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

2.3.1.15. Obmiar robét
2.3.1.15_1 Ogolne zasady obmiaru robét
=  Obmiar robdét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja techniczna.
= Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po wczesniejszym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.
=  Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na
pismie.
=  Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

2.3.1.15_2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
= Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w stanie umozliwiajgcym poprawne z nich
korzystanie, w catym okresie trwania robot.

2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru
=  Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wykonany obmiar robdt zawieraé bedzie:
= podstawe wyceny i opis robot,
= jlo$¢ przedmiarowa robot,
= date obmiaru,
= miejsce obmiaru przez podanie: numeru pomieszczenia, numer detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
=  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x (gtebokosé
/ wysokos¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
= jlo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
= dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.
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2.3.1.16. Odbiér robét
2.3.1.16_1 Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:

odbidr robét zanikajacych,

odbidr czesciowy elementdw robdt — podstawa do wykonania ptatnosci czesciowych,
odbidér koncowy, ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

2.3.1.16_2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc zrealizowanej danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

2.3.1.16_3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ zrealizowanej danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

2.3.1.16_4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego robdét musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.
3.1.16.7. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego,
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdziniej niz przed uptywem
terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
oceny zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji technicznej z uwzglednieniem wskazanej
przez Zamawiajacego tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbidr ostateczny koriczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.
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2.3.1.16_5 Gwarancje i rekojmie

Warunki gwarancji i rekojmi zostang okres$lone przez Zamawiajgcego w SiWZ.

2.3.1.16_6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny

zawierajacy:

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
dziennik budowy — oryginat i kopie,

obmiar robdt (jesli jest wymagany),

wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiatéw,
dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

protokoty préb i badan,

protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

rozliczenie z demontazu,

wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
wykaz przekazywanych kluczy,

oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

2.3.1.17. Podstawy ptatnosci
2.3.1.17_1 Ustalenia ogdlne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene
ryczattowa na wykonanie robdt. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).
Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami - tgczng ceng robdt i innych
Swiadczen - niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
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2.3.1.18. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401
z pbézniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126),

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

= Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporzadzeniem nr
305/2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Przywotane akty prawne sg wskazane wytgcznie dla okreslenia kierunku, w ktérym Wykonawca ma
poruszac sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w granicach prawa okreslonego
aktualnym stanem prawnym.

111 CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Dokumenty formalno-prawne:
1.) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane
2.) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z pdzniejszymi
zmianami),
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= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity — obwieszczenie Ministra
Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r.
poz.1129),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z pdin.
zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz.463),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953, z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883, z pdzn. zm.)
oraz dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporzgdzeniem nr 305/2011
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych,

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, p0z.1380, z
pdzin. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz.
719),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137,z pdin. zm.),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r.

" p0z.1232, z pdzn. zm.),
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= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481),

= Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z pdzn. zm.),

= Obowigzujace normy,

= Zasady wiedzy techniczne;.

Przywofane akty prawne sg wskazane wyfacznie dla okreslenia kierunku w ktérym wykonawca ma

poruszac sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziataé w granicach prawa okreslonego

aktualnym stanem prawnym.

3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

3.2.1. Spis zatacznikéw
= Zatacznik nr 1. ,Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszaréw gminy Koluszki na
potrzeby realizacji zadania pod nazwa: Poprawa jakosci Srodowiska poprzez rozwéj i odnowe
terendw zieleni miasta” — OBIEKT 5 Teren przy ulicy 11 Listopada (Park Osiedlowy), sierpien
2016.
=  Zatacznik nr 2. Mapa zasadnicza.
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