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1. Ogólna specyfikacja techniczna, wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są standardy techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową kontenerowej stacji 
transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej SN-15kV, wraz ze stanowiskami 
słupowymi linii napowietrznej SN. W ramach zadania zrealizowany będzie 
również demontaż istniejącej linii napowietrznej SN relacji „Brzeziny – Ściborów” 
od słupa nr 35 do słupa nr 42 i słupa nr 1 oraz słupowej stacji transformatorowej. 
Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym i Projekcie 
Wykonawczym mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tego typu 
właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 
Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek 
zastosować standard techniczny nie gorszy niż opisany w Specyfikacji i w Projekcie 
Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym określono, pod sankcją uznania każdej 
części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową 
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i 
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego dla którego Wykonawca wcześniej 
uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca ma możliwość 
zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części robót, a w 
szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu 
gwarantowanych przez wykonawcę parametrów techniczno - technologicznych. 
Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla 
usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku 
przypisanego Umową. 

1.2. Zakres zastosowania 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i 
realizacji robot dla wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robot objętych wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

ST - Specyfikacja Techniczna 

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy –dokumenty 
będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, 
wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o 
podobnym charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub 
przepisy prawa. 

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 



 

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg 
definicji klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną . 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót 
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, 
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór międzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności 
wykonanego częściowo elementu robót z Projektem Budowlanym i Projektem 
Wykonawczym obowiązującymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiającego. 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową 
wykonanych elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i 
usunięciu usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Roboty - oznaczają roboty Stałe i roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od 
kontekstu sytuacyjnego lub treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza 
Sprzętem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia 
wszelkich wad. 

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robot podstawowych nie 
zaliczane do robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robot. 

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym obowiązującymi Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

  



 

1.6. Zakres robót i ich utrzymania podczas budowy 
Zakres robot. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej SN-15kV, wraz 
ze stanowiskami słupowymi linii napowietrznej SN. W ramach zadania 
zrealizowany będzie również demontaż istniejącej linii napowietrznej SN relacji 
„Brzeziny – Ściborów” od słupa nr 35 do słupa nr 42 i słupa nr 1 oraz słupowej 
stacji transformatorowej.  

Utrzymanie robot podczas budowy. 

1. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.  

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w 
zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast 
zatrzymać Roboty. 

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 
1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel 
Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i 
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne 
państwowe. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robot i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Przedstawiciel 
Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym i 
Specyfikacji. 

1.7.2. Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy 
Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

A. Projekt Budowlany „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 
wraz z budową słupów linii napowietrznej SN-15kV oraz budową linii 
kablowych SN-15kV i demontażem istn. linii napowietrznych SN-15kV” w 
zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 
/Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/  

B. Projekt wykonawczy „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 
SN/nN wraz z budową słupów linii napowietrznej SN-15kV oraz budową 
linii kablowych SN-15kV i demontażem istn. linii napowietrznych SN-
15kV” 

  



 

1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlanym - Projektem 
Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze 
standardami zawartymi w Specyfikacji 

Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia 
przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ale 
mieszczące się w dopuszczalnych granicach 

3. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub 
elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich, 

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
budowlaną lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
elementu Robot, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone. 

1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 
1. Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i 
jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo 
wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

2. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych 
błędów lub braków w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje 
takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela 
Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy 
1.8.1. Przekazanie Placu Budowy. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacją. 

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 
odbioru robot, wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy , istniejących 
znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub 
zniszczone powyższe elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.8.2. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu 
Budowy wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę 
wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, 
światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 
przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów 
zabezpieczających obciąża Wykonawcę. 

1.8.3. Dokumenty budowy. 



 

1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące 
dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 

b) protokoły odbioru robot, 

c) protokoły z narad i ustaleń, 

d) korespondencja budowy. 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
1.9.1. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w 
jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób 
przeprowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegać i stosować 
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione 
użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są 
chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego 
rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robot, w których, mają zastosowanie chronione rozwiązania, 
urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela 
Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić 
ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 

  



 

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
1. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 

2. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

3. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy 
w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym 
harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. 

4. Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robot 
prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy uwzględni ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych robot. W związku z tym ewentualne roboty 
prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy. 

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a 
także Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu 
powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

1.9.4. Ochrona środowiska. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
 możliwością powstania pożaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robot nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 



 

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach 
publicznych na których będzie prowadził roboty. 

2. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla 
zapewnienia ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą 
prowadzone roboty. 

3. W czasie wykonywania robot na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie 
obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową 
sygnalizację świetlną do kierowania ruchem. 

1.9.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami 
Placu Budowy określonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone 
elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

1.9.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom postronnym. 

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową .Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 



 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporządza tzw. „Plan bioz” na 
podstawie obowiązujących przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie. 

2. Materiały 
Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów 
budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a 
nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela 
Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych 
posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną 
przez właściwy organ aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496. 

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi 
oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z 
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 
zgodności.  

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robot muszą być 
oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza 
projektant. 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały o wymagania jakościowe 
1. Wszystkie materiały użyte do robot powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 
źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby 
umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robot. 

2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w 
materiały. 

2.2. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego przed ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry 
techniczne materiału wymagane przepisami.  



 

2.3. Kontrola materiałów 
1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 
dopuszczeniem do robot podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. 

2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o 
niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt 
Wykonawcy. 

3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych 
zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. 
aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego 
(np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy 
zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 
jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. 
dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z 
materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – w kierownictwie robot (budowy). 

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, prostowniki itp., 
powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości. 

6. Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić 
oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych 
urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak 
uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robot materiały i elementy urządzeń należy przed ich 
wbudowaniem podać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) 
robot. 

2.4. Przechowywanie materiałów 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu 
budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia 
magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 
wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb 
ogrodzony. 

Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości 
podłoża lub danych części budynku. 

Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym 
pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 
właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 



 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano montażowych i wytycznymi dla 
przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. W 
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu 
budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robot, jeżeli taki 
organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne 
gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany 
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inżyniera, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w 
terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i prze-pisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniony bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. Transport materiałów 
1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający 
zachowanie ich jakości i przydatności do robot. 

2. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczane przedmiot w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

3. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu 
należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 
przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory 
gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 



 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 
zamków itp., 

4. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez:  

 szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej 
powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju  

 w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza się na czas do 48 godz. 
Wykonanie zabezpieczenia końców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój 
taśmą izolacyjną i polanie zalewą bitumiczną, w przypadku kabli o izolacji z 
tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce kapturków 
termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie 
kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów 
z taśmy przylepnej. 

5. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 

 kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w 
kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie 
jest niższa niż +4o C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

 zaleca się przewożenie bębnów z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza 
się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 
w przyczepach, 

 bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być 
ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny 
być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 
przetaczać; stawienie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś 
bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płask), 
zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia 
bębna z kablami,  

 umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca 
się wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze 
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

  



 

5. Wykonanie robót 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robot budowlanych dla inwestycji  

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową słupów 
linii napowietrznej SN-15kV oraz budową linii kablowych SN-15kV i demontażem 
istn. linii napowietrznych SN-15kV”  

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją budowlaną dostarczoną 
przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących 
wysoką jakość. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez wykonawcę. 

6.1.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robot. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel 
Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robot z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w 
Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

6.2. Badania 
6.2.1. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 
przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach 
Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosować można wytyczne krajowe lub 
normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać Przedstawicielowi 
Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na 
formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.2.2. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 
inspekcji i udostępniać je na życzenie Zamawiającemu. 

  



 

6.2.3. Opłaty za badania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli 
materiałów i robot, włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach 
Ceny Umownej. 

6.3. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiającego 
1. Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 
prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robot z wymaganiami 
Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto 
może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności 
materiałów do robot. 

2. Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu 
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni 
wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robot i materiałów z 
Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym. 

3. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie 
będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez 
Wykonawcę warunków Umowy. 

4. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego 
badań materiałów w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, 
to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną 
potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. 

5. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza 
systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robot, do 
jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w 
całości przez Zamawiającego. 

  



 

6.4. Aprobaty techniczne i atesty 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel 
Zamawiającego może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną 
wydaną przez upoważnione jednostki aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzającą 
ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, 
każda partia dostarczona do robot powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie. 

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to 
takie materiały i (lub) urządzenia zostaną odrzucone. 

7. Obmiar robót 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe 
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez 
Zamawiającego. 

8. Odbiór robót 
8.1. Zasady ogólne 
Odbiór robot powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie 
umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości robot bez 
hamowania ich postępu w przypadku robot zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2. Rodzaje odbiorów 
8.2.1. Odbiór częściowy. 

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robot, określonej 
w Umowie, to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o 
dokonanie odbioru częściowego. 

8.2.2. Odbiór robot zanikających, lub ulegających zakryciu. 
Polega on na ocenie jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje 
Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od 
daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W 
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego 
zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, 
ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiającego 
dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

  



 

8.2.3. Odbiór końcowy. 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela 
Zamawiającego informującego o całkowitym zakończeniu Robot, Przedstawiciel 
Zamawiającego dokona odbioru końcowego Robot. Procedura odbioru (prób) 
końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. Jeżeli Roboty zostały wykonane 
zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie 
Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robot. Jeżeli jednak inspekcja końcowa 
wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie 
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu 
korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robot. Przedstawiciel 
Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot. W 
wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, 
wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego może powołać 
komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji 
opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji które poniosły częściowe 
koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą 
mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

 

8.2.4. Wykaz dokumentów odbiorowych 
a) Inwentaryzacja geodezyjna, 
b) Protokoły odbiorów sprawdzeń pomiarów i sprawdzeń, 
c) Dokumentacje techniczno-ruchowe, 
d) Aprobaty techniczne 
e) Instrukcje obsługi i eksploatacji 
f) Oświadczenie kierownika robót, 
g) Aktualne badania sprzętu dielektrycznego, 
h) Techniczno-ruchowa dokumentacja powykonawcza. 

9. Podstawa płatności 
Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową. Ceny wykonania robot obejmują: 
wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

 Polskie Normy, 
 Branżowe Normy, 
 Aprobaty techniczne 
 instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
 wytyczne, 
 inne dokumenty. 

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych 
Szczegółowych. Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, 
wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego 
w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczące wykonania poszczególnych 
asortymentów robot podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 



 

10.2. Przepisy związane 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. 
U.1999 nr 80, poz. 980 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Część D: roboty 
instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 

 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

 PN-IEC 62305-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia 
. 

 PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk . 

 PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 

 PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. 

 PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

 PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 



 

 PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
placów budowy i robót rozbiórkowych. 

 PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  

 PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 
wytrzymałościowych.  

 PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia.  
 PN-E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromowane.  
 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
 PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
 PN-E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe.  
 PN-E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory wiszące 

pionowe typu LP.  
 PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana  
 BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej 

szybkoschnący czarny.  
 PN-E-01002 ( 1997 ) - Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody . 
 Norma N-SEP –E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa SEP 2003r 
 PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu 
 PN 74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe .Osprzęt do kabli o napięciu 
 znamionowym do 60kV.Ogólne wymagania i badania 
 PN-E-90410 (1994) - Kable elektroenergetyczne o izolacji z 

polietylenuusieciowanego na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30kV. 
Ogólne wymagania i badania 

 PN-E-90411 (1994) - Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego na napięcie znamionowe od 3.6/6 do 18/30kV. 

 BN-64/6791-02 - Cegła budowlana pełna 
 BN -68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z plastycznego polichlorku 

winylu 
 BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych . Piasek 
 BN- 73/3725-16 - Znakowanie kabli przewodów i Żył 
 Przepisy Budowy Urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997r 
 Rozporządzenie Min. Bud. i Przemysłu Materiałów Bud. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972r 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
14.12.1994 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 
2000r. Poz.214) wraz z późn. zmianami. 



 

 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z późn. 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Katalogi i dane techniczne producentów kabli 
 Katalogi i dane techniczne producentów osprzętu kabli 
 Zarządzenie Nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem  elektryczny 
Dz.B.nr 7/1974 ( unieważnione ) 

 Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
tom V, Instalacje Elektryczne 

 Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze, 
PTPiREE Poznań 1999r 

 Pozostałe obowiązujące normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 
2007. 

 


