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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwlenia jest opracowanie dokumentacji projektowe}, a nastgpnie wykonanie robét
budowalnych wraz z dostawa wyposazenia w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozwd] infrastruktury i atrakcyjnosci turystycznej Gminy Koluszki”.

Inwestycja zrealizowana w ramach zadnia ma by¢ nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym
zespolem obiektéw turystycznych. Realizacja obiektu rozumtana jako:
- wykonanle wszelkich niezbednych prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych
" z2gdd, prawomocnych decyzji | pozwoleri administracyjno-prawnych niezbgdnych do rozpoczgcia

i prowadzenia inwestyc]i oraz poZniejszej eksploatac]i jej efektow rzeczowych;
— realizacji rob6t budowalnych zgodnie z opracowang | zatwierdzong przez Zamawiajgcego

dokumentacja projektowsg;
— dostawe wyposazenia niezbgdnego do prawidtowego funkcjonowania obiektéw.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Inwestycja polozona w cato$ci w wojewodztwie 16dzkim, w powiecie {odzkim wschodnim, gminie
Koluszki. Planowana inwestycja obejmuje kilkanascie dziatek przedstawionych poniiej, podzielonych

zgodnie z opisem zakresu rzeczowego dla poszczegolnych dziatani.

Lp. Zakres Miejscowosc Wiasciciel dziatki I.\Ir . -Obrqb.
dziatki | ewidencyjny
1, | Dwa baseny Lisowice | Gmina Koluszki 187 13
Szlak turystyczny Katarzyndw | Skarb Panstwa — wieczyste 462 11
LSladem  dawnej Stotwiny | uzytkowanie PKP S.A. 163 20
kolejki - pociagg do Stefandw 459 21
przyrody” Regny | Skarb Pafstwa — wieczyste | 426 18
uzytkowanie PKP Energetyka
S.A.
Regny | Skarb Parstwa - trwaly 425 18
zarzad PKP S.A.
Regny | Gmina Koluszki 406 18
Stary Redzen | Gmina Koluszki 137 17
3. | taweczka Koluszki | Gmina Koluszki 26/13 7
Strzeminskiego
4, | Oznakowanie Koluszki | Gmina  Koluszki/ Powiat | 724/18 4
“Szlaku  historii tédzki Wschodni/ Zarzad | 558 4
Koluszek” Drég Wolewddzkich/ | 1/30 4
prywatni wiasciciele 1/2 5
502/3 5
13/1 7
98 6
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1.1.1. Zakres rzeczowy inwestycji

W zakres rzeczowy inwestycjl ,Rozwdj infrastruktury 1 atrakcyjnoscl turystycznej Gminy Koluszki”

wchodzg nastepujgce elementy: ‘

— DWA BASENY
Ustawienie dwdch basendéw napowietrznych, jeden dla dorostych, drugi dla dzieci wraz
zinfrastruktura towarzyszacq przy zbiorniku Lisowice. Baseny te bedg stanowily uzupeinienie
projektu ,Rozwéj gospodarki turystycznej w miejscowodci Lisowice”.

— SZLAK TURYSTYCZNY ,Sladem dawnej kolejki — pociag do przyrody”
Wykonanie ciggu pieszo-rowerowego wraz z mata architektura | drewniang altana, obejmujgcego
trzy odcinki:

a} poczatek w miejscowosci Koluszki, ul. 11 Listopada w miejscu przecigcia dawnych torow
kolejowych, szlak ten prowadzony bedzie po dawnej trasle kolejJowe], czgsciowo prowadzony
przez teren leény nalezacy do Lesnego Kompleksu Promocyjny "Lasy Spalsko - Rogowskie";

b) kontynuuje bieg w tym lesie na poludnie, ale juz po drodze lednej prowadzac do wsi Stary
Redzen;

¢} kontynuuje po drodze w miejscowosci Stary Redzer, az do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr
715,

— LAWECZKA STRZEMINSKIEGO
Nalezy zaprojekiowac i wykonaé faweczke z postacia Wiadystawa Strzemiriskiego na skwerze przed
Miejskg Biblioteka Publiczng, ul. 11 Listopada 33 w Koluszkach, wraz z utwardzeniem terenu,

— OZNAKOWANIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO PO MIESCIE ,Szlak historii Koluszek”
Umieszczenie tablic informacyjnych w pasie drogowym w poblizu obiektéw wzdtuz szlaku miejskiego
»Szlak historii Koluszek”, ktdry wyznaczony jest przez 17 miejsc wartych uwagi na terenie miasta
Koluszki.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

W rejonie planowane]j inwestycji znajduja sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu, kiére
nalezy uwzgledni¢ na etaple opracowywania dokumentacji projektowej:

istniejgca zabudowa;

I

drogi publiczne;

[

infrastruktura podziemna;

tereny zielone.

1.3. Ogdine wilasciwosici funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja inwestycjl powinna uwzgledni¢ moiliwe do zastosowania energooszczedne Srodki techniczne
i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na srodowisko w zakresie emisjl spalin,
‘hatasu, odpaddéw zardwno na etapie budowy jak i uzytkowania.

Inwestor wskazuje, iz petna infrastruktura musi spetniac warunek infrastruktury ogolnodostepnej
i bezptatnej, tzn. takiej do ktérej dostep majg wszystkie zainteresowane osoby, a korzystanie z niej
nie wigze sie z zadnymi oplatami.

1.4. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 4



W przypadku przywotania w niniejszym dokumencie ewentualnych nazw wiasnych, pochodzenia itp.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowaine, tj. materialy posiadajgce takie same lub lepsze
paramenty techniczne { jakosciowe.

1.4.1. Baseny napowietrzne
Do zaprojektowania i wykonania dwa napowietrzne baseny na dziatce nr 187, obrgb ewidencyjny nr 13,
potozonej w miejscowosci Lisowice, gm. Koluszki {Fot, 1}.

Fot. 1 Dziatka nr 187, ohreb ewldencyjny nr 13, gm. Koluszki

UWAGA: na dzialce nr 187, obreb ewidencyjny nr 13, w roku 2018 zostanie wykonane
zagospodarowanie terenu wokdt zbiornika Lisowice na rzecz miejsc wypoczynku turystow: organizacja
plaiy, kapieﬁska, placéw zabaw, boiska, drdg dojazdowych, ciggow pieszo-rowerowych [ parkingow,
wraz z mata architekturg i urzadzeniami do sportu i rekreacji w ramach inwestycjl ,Rozwdj gospodarki
turystyczne] w miejscowosci Lisowice”. Lokalizacja basendw do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
projektowania.

Do zaprojektowania i wykonania dwa letnie napowietrzne baseny rekreacyine, jeden dla dorostych drugi
dla dzieci. Instalowane z kompletnym osprzetem z mozliwoscig montazu i demontazu, pozwalajgce na
ztozenie na okres zimowy. Nie wymagaja wykopywania i zbrojenia niecki basenowej, ani zbiornika
przelewowego. Baseny powinny byé wyposaione w profesjonalny ukdad filtracji dostosowany do
wymogow uzytecznosci publiczne.

Parametry basenu dla dzieci:

— powierzchnia ok. 120 m?;

— pgtebokosé max. 0,6 m;

— struktura noéna basenu - stelaz ze stali ocynkowanej pokryty farba antykorozying;

— wktad basenowy wykonany z folii basenowej dodatkowo wzmocnionej siatkg PVC
o wytrzymatosci  mechanicznej  min.  430kg/5cm  zabezpieczony  antybakteryjnie
i przeciwgrzybicznie, pokryty filtrem UV oraz warstwg ochronng przed osadzaniem sig brudu;

~ system filtracyjny ztozony z dwdch filtréw piaskowych o pojemnosci ok. 175 kg kwarcu oraz
z dwoch pomp cyrkulacyjnych o wydajnosci min. 15 m/h;
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drabinki wykonane ze stali nierdzewnej ze stalym podtgczeniem do basenu;
zjezdzalnia dla dzieci h 1,50.

Parametry basenu dla dorostych:

powierzchnia ok. 320 m?%;

gtebokaosc 1,2 m;

struktura noéna basenu - stelaz ze stali ocynkowanej pokryty farbg antykorozyjng;

wktad basenowy wykonany z folii basenowej dodatkowo wzmocnionej siatkg PVC
o wytrzymatoéci  mechanicznej min.  430kg/Scm  zabezpieczony  antybakteryjnie
i przeciwgrzybicznie, pokryty filtrem UV oraz warstwa ochronng przed osadzaniem sig brudu;
system filtracyjny ztozony z dwoch filtrow piaskowych o pojemnodei ok. 175 kg kwarcu oraz
z dwdch pomp cyrkulacyinych o wydajnosci min. 18 m3/h;

drabinki wykonane ze stali nierdzewnej ze stalym podtaczeniem do basenu —min. 4 szt.

Wyposazenie kompleksu basenéw letnich zawieraf bedzie takie:

dwie automatyczne stacje kontroli pH, Clitemperatury ( 1szt. dla kazdego z basendw);
dwa brodziki do dezynfekcji stop ( 1 szt. dla kazdego z basendw);

trzy brodziki z prysznicami;

baseny wyposazone w manualny odkurzacz dna basenu;

pom'osty wokot basenow,

Pierwsze napetnienie basendw wraz z srodkami do dezynfekcji po stronie Wykonawcy robot.

Dostarczone wypasaZenie | sprzet powinny posiadac odpowlednie aprobaty techniczne i certyfikaty
bezpieczenstwa. Urzadzania nalezy zamontowac zgodnie ze szezegdtows instruke]g producentdw,

1.4.2, 5zlak turystyczny

Do zaprojektowania i wykonania szlak turystyczny pod nazwg ,Sladem dawnej kolejki — pocigg do
przyrody” (Fot. 2). Szlak ten bedzie sie sktadat z ciagdw pieszo-rowerowych oraz czesciowo bedzie biegt
po istniejgcej drodze prowadzacej przez wles Stary Redzen. Dlugosc catego szlaku to okoto 7,6 km,
z poczgtkiem szlaku w miescie Koluszki, ul. 11 tistopada do skrzyZowania z drogg wojewadzkg nr 715 za
wsig Stary Redzen.
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Fot. 2 Szlak turystyczny ,.Sladem dawnef kolejki — pociag do przyrody”

Szlak turystyczny obejmuje trzy odcinki:

a) poczatek w miejscowosct Koluszki, ul. 11 Listopada w miejscu przecigcla dawnych tordw kolejowych,
szlak ten prowadzony bedzie po dawnej trasie kolejowej, czeéciowo prowadzony przez teren esny:
Lesny Kompleks Promocyjny "Lasy Spalsko - Rogowskie";

b) kontynuuje bieg w tym lesie na potudnie, ale juz po drodze leinej, prowadzi do wsi Stary Redzer;

¢} kontynuuje po drodze asfaltowej w miejscowosci Stary Redzeri, az do drogi wojewddzkiej nr 715.

Roboty drogowe

Cigg pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowaé | wykonaé uwzgledniajac Istniejace uwarunkowania

gruntowe, wielkos¢ dziatek oraz przebieg dawnych toréw kolejowych. Planowany clag pleszo-rowerowy

wyznaczony Jest na odcinku:

— 5 km po biegu dawnych foréw kolejowych — wykonaé z nawierzchni bitumicznej na podbudowie,
szeroko$é $ciezki 2,5 m, dostosowac do moiliwoscl lokalizacyjnych w terenie. Sciezki obramowac
obrzezem betonowym o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-plaskowej. .

— 1km po drodze lesnej ~ wykonaé z nawierzchni bitumicznej na podbudowie, szerokos$é $ciezki 2,5
m, dostosowaé do moiliwoscl lokalizacyjnych w terenie. Sciezki obramowac obrzezem betonowym
o grubosci 8 em na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wykonaé podbudowe zgodnie z obowigzujgcymi normami dla $ciezek pieszo-rowerowych.

Pozostaly czgsc szlaku turystycznego biegnie droga we wsi Stary Redzend do skrzyzowania z drogg
wojewddzkg 715 — jest to odcinek ok, 1,6 km.
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Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowad | wykonac¢ nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowlazujgcymi

przepisami, Nalezy przewidzle¢ oznakowanie poziome odblaskowe / fluorescencyjne.

Mata architektura

Wzdiuz projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych przewidzie¢ do zamontowania matg stacyjke

kolejowa z drewna, fawki oraz kosze na $mieci,

Mafa stacyjka kolejowa do ustawienia na utwardzonym terenle w potowie szlaku, przez wjazdem do lasu.

Materiat: drewno. Lokalizagja do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Parametry fawki:

—~ wymiary: diugosc ok, 180 cm, wysokosc ok. 82 cm, szerokoéé ok, 72cm;
— material: podstawa zeliwna, drewno sosnowe

-~ mantai: przez przykrecenie do podioia.

Paramenty kosza:

— wymiary: min. 60 cm;

— material: kosz stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze intensywnej zieleni;
— montai: przez przytwierdzenie do podioza.

Fot. 3 Przyldadowa lawka | kosz na Smieci

Odwodnienie

Odwodnienie naleiy zaprojektowac jako powierzchniowe na przylegte tereny. Nie przewiduje sie

budowy kanalizacji opadowe].

Zagospodarowanie terenu - zieler

Przeznaczony do inwestycji teren pozbawiony jest zabudowy w obiekty kubaturowe. Kolidujgce
zinwestycja drzewa naleZy usunac, po uzyskaniu odpowiednich decyzji. Na terenie bezpoirednio
przyleglym do projektowanej Sciezki pieszo-rowerowe} nalezy uporzadkowaé istniejaca zieler. Po
zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ nasadzenia odtworzeniowe oraz trawniki w rejonie
prowadzonych robét, Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszezony z gruzu, duzych kamieni, pni, korzeni
drzew, czgsci nazlemnych i podziemnych chwastéw, nalezy obnizyé w stosunku do kraweznika o 15 cm
{przygotowanie miejsca na ziemnie urodzajna i torf). Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana

do warunkdw panujgcych w danym £rodowisku.

Projektowany obiekt musi zawieraé; _
— sciezki pieszo-rowerowe — na utwardzonym podtoiu — nawierzchnia bitumiczna;
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~  obiekty matej architektury (fawki, kosze — trwale zwigzane z podiozem, nle kolidujace z czegcia ciggu
pieszo-rowerowego);

— malg stacylke kolejowa z drewna w stylu altany;

— oznakowanie pionowe i poziome zgodne z obowiazujgcymi przepisami;

— oznakowanie trasy poprzez stworzenie $clezki edukacyinej le$nej wraz z ujeciem historii pociagu.

1.4.3. taweczka Strzeminiskiego

Do zaprojektowania i wykonania taweczka z postacig polskiego malarza Wiadystawa Strzeminskiego,
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wtadyslawa Strzemiriskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33
(dziatka nr 26/13, obreb ewidencyjny nr 7).

taweczka ta wykonana bedzie z materiatu spiz, czyli stopu miedzi z cyna, cynkiem | olowiem, ktdry jest
odporny na korozjg i 4cieranie. Sylwetka Wiadystawa Strzemirskiego zostanie przedstawiona
w naturalnych rozmlarach w pozie siedzace]. Obok postacl Strzemiriskiego bedzie wolne miejsce
siedzace dla przechodniow.

Wokot fawki do wykanania plac z kostki granitowe] o powierzchni min. 8 m2. Doktada lokalizacja placu
z taweczkg do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie Projektowania.

Fat. 4 Wskazana dziatka do zlokalizowania ,taweczki Strzemiriskiego”
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1.4.4, Szlak turystyczny po miescie

Do wykonania oznakowanie szlaku turystycznego po mieicie pod nazwa ,Szlak historil Koluszek”.
Oznakowanie polega¢ powinno na umieszczeniu tablicy informacyjne] w pasie drogowym w poblizu
obiektow oznaczonych na mapie ponizej (Fot. 5), Oznakowanie to powinno umozliwi¢ podaianie trasg

turystyczng po miescie. llo$¢ tablic informacyjnych 17 szt. Planowana trasa bedzie liczyé okolo 2500 m
dtugosci.

Fot. 5 ,Szlak historil Koluszek”
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Obiekty wskazane na mapie powyiej wraz z krétkim opisem. Opls jest tylko pogladowy i ostateczny opis
do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Lp. ~ Zdjecie Opis

1 _ Osiedle  kolejowe - kompleks
' : murowanych budynkéw mieszkalnych
wznlesionych pod konlec XIX wieku dla
pracownikow kolejowych i ich rodzin. Na
terenie znajduje sie zabytkowa wieia
cidnien z lat 20, XX w.

Obelisk i aleja w parku miejskim
poswiecone Zotnlerzam Oddziatu
Partyzanckiego Armii Krajowej
dowodzonego przez porucznika ,,Sama”.

ul. Kosciuszki - budynek dawnej szkoly
podstawowe] mieszczace] sie w budynku
P. Zwolenskich, dziatata w latach 1936 -
1941,

ul. 11 Listopada - Budynek OSP {rok zal.
1911} wybudowany w 1916 roku
ze sktadek i ofiar mieszkaricéw Koluszek.
Stan obecny po wielu przebudowach
i modernizacji.

ul. 11 Listopada - Biblioteka Miejska
w Koluszkach. Siedziba biblioteki miesci
sig w budynku wybudowanym w 1923
roku i dawnie] nalezgcym do rodziny
Borwanskich -  wiladcicieli  miyna
elektrycznego oraz tartaku. Na skwerze
przed biblioteky znajduje sie faweczka
z postacig Wiadystawa Strzeminskiego.
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Lp.

ul. 11 Listopada

Kosciét Niepokalanego Poczecia NMP -
Budowe okazalej tréjnawowej $wigtyni
w stylu neogotyckim rozpoczeto w 1895
roku. Kamienn wegielny wmurowano
podczas oficjalnej uroczystosci
18 paidziernika 1986 roku z udziatem
Biskupa  Warszawskiego  Kazimierza
Ruszklewicza oraz Gubernatara
Pictrkowsklego  Konstanina  Miillera.
Pierwszym proboszczem zostat ks. Ignacy
Dabrowski. Wznoszony dzieki
darowiznom | oflarom koscidt ostateczny
ksztait uzyskat w 1921 roku (ukonczono
budowe naw bocznych).

Plebania — podobnie jak znajdujgca sie
obok $wigtynia zostata wzniesiona w stylu
neogotckim. Budowana w latach 1900 -
1304,

ul. 11 Listopada — Kapliczka ufundowana
przez pracownikow stacji przesiadkowe] w
Koluszkach w 1906 r.

«Boie bfogostaw
naszej pracy
ofiara pracujgcych

przy przetadunku 1908 r.”

Dom przy ul. Stowackiego 1/3 - Dom
wzniesiony na poczgtku XX wieku. Na
uwage zastuguje fakt, ze w latach 1928 -
1931 mieszkal w nim i tworzyt Wladystaw
Strzeminski i Katarzyna Kobro.
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INWESTYCtJ

rhilosophy af ilwnovs

Lp.

Opis

10

Pomnik Tadeusza Kos‘ciuszki — najstarszy
pomnik znajdujacy sle w Koluszkach,
odsloniety 3 - go maja 1919 roku,

11

Budynek przy ul. Towarowej 3 — Dawna
siedziby Szkoly Powszechnej.
Wybudowany w 1911 roku gmach Szkoty
Powszechne] w Koluszkach, miescit 9 sal
wykiadowych oraz sale do prac recznych
isale rekreacyjng potgczong ze sceng
teatralng i kulisami. Spaleny przez wojska
niemieckie w 1939 roku,

12

ul. 3-go maja 2 - Kino ,Odeon”
wybudowane w 1934 roku. Pierwotnie
byto w rekach prywatnych i nosito nazwe
»Czary”. Podczas 1l wojny Swiatowe]
nazwe zmieniono na ,Casing”, za$ po
wyzwaoleniu nazwano je ,Wolnosc”.

13

Pomnik Orla Biatego — Skwer im. Kota
Polskie] Macierzy Szkolne], Monument
zaprojektowany  przez  Wiadystawa
Strzeminskiego oraz uzdolnionych
plastycznie  ucznidw  koluszkowskiego
liccum. Wybudowany w 1932 roku
pomnik zostat zniszczony we wrzesniu
1939 roku, tuz po wkroczeniu Niemcow
do Koluszek. Obecnie moina podziwiac
jego replike, odstonieta w 1999 roku.
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Lp. Opis

14

Pomnik mieszkaricéw miasta i gminy
Koluszki, ktdorzy stracili iycie podczas
il wojny swiatowej.

15 Kamienica przy ul. Brzezifiskiej 9 -
w okresie It wojny Swiatowej w budynku
miescit sig posterunek Zandarmerii
niemieckiej (utworzena w Koluszkach

w lipcu 1940 roku).

16 Dziatka przy ul. Brzeziriskiej 21 — na tym
terenie, w latach 20. XX w. zostala
wybudowana synagoga. Byt to znacznych
rozmiardw gmach, bogato zdobiony
wewngtrz. Rozebrana w 1940 roku

z polecenia niemieckiego okupanta.

17 Kamienica przy ul. Brzezifiskiej 23 —
W okresie  miedzywojennym kamienica
nalezata do najbogatszego
koluszkowskiego Zyda — Griinbauma. Po
wybuchu Il wojny $wiatowej, w kamienicy
miescit sle posterunek ,granatowej
policjl”.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania architektoniczne

Obiekty turystyczne naleiy zaprojektowaé i wybudowa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
uzgodniong z Zamawiajgcym.

Obiekty nalezy wykonaé o wysokim standardzie wykoriczania i z uzyciem materiatéw nowoczesnych
f o duzej trwatosci, walorach estetycznych | uzytkowych. Uktad komunikacji w terenie musi uwzglednlaé
wzgledy bezpieczeristwa oraz czytelnosé kierunkéw ruchu. System oznakowani musi umoizliwic
uzytkownikom tatwa orientacje w terenie. Zastosowane elementy wyposazenia muszg posiadac
certyfikaty i dokumenty zgodnoéci wymagane przepisami prawa i posiadac atesty dopuszczenia do
stosowania | uiytkowania,
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2.2. Wymagania techniczno-technologiczne

Instalacje i urzadzania techniczne powinny zapewni¢ bezpieczne i efektywne ich uzytkowanie. Do
wykonania instalacjl nalezy zastosowac materlaly najwyzszej jakoéci oraz przyjaé najnowsze standardy
techniczne,

2.3. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie rob6t w
ramach realizacjl w systemie ,zaprojektuj | wybuduj”, zadania Inwestycyjnego pn.: ,Rozwdj
infrastruktury i atrakcyjnosci turystyczne Gminy Koluszki”,

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

|

opracowanie kompletne] dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech egzemplarzach;
sporzgdzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie
wszystkich bran?, spetniajacego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczeristwa pracy,
warunkdw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowlgzujgcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii wlasciwych organdw;

uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgfoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym;

wystgpienie (z upowaznienia Zamawlajgcego) do wlasciwego organu o zatwierdzenle projektu
budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgloszenle bad7 uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnle z obowigzujgcymi przepisami;

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sig w trakcie prac
projektowych i realizacji;

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) | przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robdt;

sporzadzenie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawlajacego / Nadzér inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych;

sporzgdzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

sporzadzenie harmonogramu platnosci;

uzyskanie zatwierdzenia harmonograméw przez Zamawiajacego / Nadzér inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

zfozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robdt, dostarczenia
materiatéw | urzadzen;

ubezpleczenie budowy;

zarejestrowanle {z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;
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dokonywanie (przy udziale lub z upowainienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomieri
i zgtoszen;

zapewnienie objgcia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posladajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywad samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajacego /
Nadzor inwestorski;

sprawowanle nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisam, z upowaznienta Zamawiajacego
i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) ozamierzonym terminie
rozpoczecia robot | przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii zawiadomienia
wraz z potwierdzeniem zlozenia zawladomienia we wlasciwym organie nadzoru budowlanego;
zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami | odpowlednimi Polskimi Normami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski dokumentami: projektem budowlano-
wykonawczym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzer;

sporzadzenle inwentaryzadji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

przygotowanie niezbgdnych dokumentéw | po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasciwega organu o zakoriczeniu
budowy badi ztozenie wniosku (z upowainienla Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie
i zyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na
uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawcze] oraz innych dokumentéw
i decyzji dotyczgcych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiekty, instalagji
i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci | oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wilasciwych dokumentdéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;

przeszkolenie personelu Zamawlajacego w zakresie obslugi i1 eksploatacjl. Kaidy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace nalezyte
przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacjg zaméwlenia, ktéry w ramach swojej dziatalnoici zapewni zespét specjalistow
petnigcych funkcje Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
postanowie’ umowy o wykonanie zaméwienia. Ponadto nadzdr inwestorski:

analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed zlozeniem do wiasciwego
organu administracji pafistwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;
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— zupowainienia Zamawiajacego udziela dalszych petnomocnictw;

— udziela Informacji i polecen na zasadzie wylacznodci;

- prowadzi nadzdr inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

— dokonuje przegladéw i odbioréw, stwierdza jakosé i loéé wykonanych robdt;

— zatwierdza harmonogram robét | harmonogram pfatnosci;

— zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisow zawartych w umowie;

- prowadzi korespondencje i raportowanie.

2,4, Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnoéé 2:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— wymaganiaml Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwlerdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
{w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowiazujgcymi przepisami;

— dokumentacja projektowa;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia;

— poleceniami nadzoru inwestorskiego.,

2.5, Organizacja robét budowlanych

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowainienia Zamawlajacege / Nadzoru
inwestorsklego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie 'z obowiazujacymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany Jest ciggly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano -
montazowymi.

2.6. Zabezpieczenie interesdw o0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wilasnosci publiczne] | prywatnej, ktdra moze byé naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robét budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instatacj-
znajdujacych sig na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane Jego dziatanlami uszkodzenta w/w instaladji
wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari zapewnienia ochrony intereséw oséb
trzecich nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe].

2.7. Ochrona srodowiska

Wykonawea zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiazujacych

przepisow w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dzialari majgcych na celu stosowanie sie do obowigzujgcych
przepiséw | norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach przyleglych;

— podejmowania wszelkich niezbgdnych dziatari majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w Srodowisku;
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— unikania zbednych uciazliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych irddto w sposobie
jego dziatania, zahezpieczenia istniejgce} zielern niskiej 1 wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzenlami wynikajacymi ze sposobu jego dziafania;

— usuniecla wilasnym staraniem i na wlasny koszt powstalych w wyniku jego dziatania szkod
w Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z ochowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
prowadzonych robdt.

2.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca powinien przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpleczeristwa

1 higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbac, aby personel wykonujacy prace w warunkach

niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca

zapewni | bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzgdzenla zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez robocza dla ochrony zdrowia | zycia oséb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe] oraz bedzie utrzymywat sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany adpowiadnimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz

w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowliednimi

przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacjl robét albo przez personel

Wykonawcy, Wykonaweca przed przystapieniem do realizacji robdt bedzie zobowigzany do sporzadzenia

ptanu bezpleczenstwa i ochrony zdrowla (BiOZ}). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien

zapewnit na placu budowy wlasciwe warunki ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnodci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenle do zanieczyszczenia lub skazenla wad podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej | drég wewngtrznych przez
pojazdy wyjeidzajqce z terenu budowy;

- ogchrony zielenl.

2.3, Zaplecze budowy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposaiy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizagje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-
sanitarne na potrzeby Zamawiajagcege / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robét
budowlanych,

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyiszych wymagad nie podlegaja odrebnej zaptacie
i powinny byé uwzglednione w ofercle przetargowsj.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa | higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpoZarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wfasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich
niezbednych srodkdw zapewniajacych bezpieczedstwo | higiene pracy jak rdwniez bezpieczerstwo
poiarowe,
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2.10. Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stoplef jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w oblekcie budowlanym, wprowadzana do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uiytkowa | majaca wplyw na spefnienie wymagan podstawowych,
o ktorych maowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyrob budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych {w zakresie

odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), Jezeli jest:

1} oznakowany CE;

2} albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sig w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usungé, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowane] do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakewanie wyrobu budowlanege w ww. sposob
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym [ub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé dofaczona informacja

zawierajgca;

— okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyroh budowlany;

- identyfikacjg wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej; '

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczngj, z ktéra potwierdzono
zgodnosc wyrobu budowlanego;

— numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka Jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja Jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposéh okreslony w specyfikacji technicznej, a jesli
specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umoiliwiajacy zapoznanie sie z nia. Dopuszczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzone]j przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniaonej,
dla ktdrych praducent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawieraé opis
rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowq i informacje dotyczaca projektowanych
wiasciwoéci udytkowych wyrobu budowlanego oraz okreélaé warunki jego zastosowania w danym
obiekcle budowlanym, a takze, w miarg potrzeb, instrukcfe obstugi | eksploatacji. Oswiadczenie powinno
zawieraé:

— nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

- nazwe wyrobu budowlanego I miejsce jego wytworzenia;

~ identyfikacje dokumentacji technicznej; _

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami;
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adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma byé zastosowany;
miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oéwiadczenie.

Ponadto:

przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe informacje na temat rédta ich

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych, ktére podlegaja

akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy /
Nadzdr Inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badar laboratoryjnych. Wykonawca

jest zobowigzany do prowadzenia badafn materiatéw w celu udokumentowania, ie materialy

uzyskiwane z danego Zrddta spetniaja wymagania w sposab ciagly;

Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilosciowych i jJako$ciowych materiatéw; .
wszelkie koszty | optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca;

materlaly nie odpowladajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego,

zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kaidy rodzaj robét, w ktorych beds

wykorzystywane materialy nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wiasna cdpowiedzialnosdé

liczgc sig z nieodebraniem tych robét i niezapiaceniem za takie roboty;

wszystkie materialy muszg by¢ magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg

by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosé i wtasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji robét muszg spelnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robSt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgcego
proponowanego Zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materiatéw
i odpowlednie Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego #rédla nie oznacza automatyczni'e
zatwierdzenla wszelkich materiatéw pochodzacych z tego Zrodia;

Wykonawca zobowligzany jest do prowadzenia badarfi w celu udokumentowania, ie materiaty
uzyskane z dopuszczonego irddta w sposéb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie postepu robdt,

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

Wykonawca odpowlada za uzyskiwanie pozwoler od whascicieli i adnodnych wiadz na pozyskanie
materiatéw 2z Jakichkolwiek irédet miejscowych, wiaczajgc w to #rédita wskazane przez
Zamawiajgcego | jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i Jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrédta;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robdt;
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— z wyjatkiem uzyskania na to pisemne] zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw
na terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegéinione w kontrakcie;

- eksploatacja irodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi
na danym terenie,

Inspelcja wytwdrni materiatow:

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu sprawdzenta zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji, Prébki materiatdw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki kentroli bedy podstawa do akceptaciji
poszczegdinych partii materiatow pod wzgledem jakodcl.

Materialy nieodpowiadajgce wymogom:

Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usunlete z terenu budowy lub
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materlatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym
znajdu]q sig niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscia ich
nieodebrania przez Zamawiajgcego i nlezaplaceniem za takie raboty,

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykanawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materlaly, do czasu, gdy bedq potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczenlem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdét | byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materlaly nalezy skiadowaé w sposGb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatéw.

Wariantowe zastosowanie materialdw:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego zastosowania materialéw
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim

zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to

wymagane dla badari prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze poZniej byé zmieniany bez zgody Inspektora.

2,11. Sprzetitransport
Wykonawca moze uiywaé jedynie takiego sprzetu i grodkow transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleri w dokumentach sprzet
powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu oraz $rodkéw transportu ma gwarantowaé ciggtosc i odpowiedni postep robét
araz ich zakoriczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamdwienia sprzetu | srodkéw
transportu w dobrym stanie i w gotowaoécl.

Parametry sprzetu oraz $rodkéw transportu musza odpowiadaé wiadciwym normom | obowigzujgcym
przepisom.
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Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu oraz érodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i bezpieczeristwa robot oraz nie spelniajace warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Nadzor inwestorski
zdyskwalifikowane | niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisdw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych,

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosici drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosé.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwalenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.12. Wykonanie rohdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakosé zastosowanych
materiatow i jakos¢ wykonania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robét i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doldadne wytyczenie | wyznaczenie wysokoscl wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami | rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu robst
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcg
na wlasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenla wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowledzialnosci za ich dokladnosé,

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenita materiatéw
ielementow robét begda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowe] i ST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badai materiaféw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszio$ci, wynikl badar naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwaine decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdéniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg zatrzymania robat. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawea.

Badanla, sprawdzenia i pomlary:

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroll, wtaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badar materialéw oraz robét.

Po zakonczeniu rohot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobdwiqzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen | pomiardw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym,
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- ktére potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywaé przyrzadow
posiadajacych aktualne atesty legalizacyine.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
przepisow okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych, Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca, Wszystkie badania, sprawdzenia | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowliednich przepisow.

2.13. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru inwestorskiego
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Bi0Z), mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne
gwarantujace wykenanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robot:

— celem kontrali robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc robét;

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robét i jakosci materiatow;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlyczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badai materiatow i rahét;

~ przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaigdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy;

— Wykonaweca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
iST;

— minimalne wymagania, co do zakresu badari i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreglone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa;

— Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ie wszystkie urzadzenia i
sprzgt badawczy postadajg waine legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan:;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczer
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. lezeli niedociagnigcia te beds tak powazne,
ze mogg wplynaé ujemnie na rzetelno$é wynikéw badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia te w pracy laboratorium Wykaonawcy zostang usuniete a jakosé tych materiatéw
zostanie potwierdzona;

— wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonaweca, -
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Pobleranie prébek:

probki bedy pobierane losowo, Zaleca sig stosowanie statystycznych metod poblerania prébek,
opartych na zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badari;

Inspektor nadzoru inwestorsklego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobleraniu prébek;
na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktdre budzg watpliwoécl co do jakosdl, o ile kwestionowane materfaly nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy; '
pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwlerdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych
przez Inspektora nadzoru Inwestarskiego bgda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposdb przez
niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W przypadku, gdy
narmy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powladomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badar;

wyniki badari (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Zamawiajacego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celéw kontroli jakasci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zradfa ich wytwarzania, -
Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebna ze strony producenta materiatdw;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzanych
przez Wykonaweg, bgdzie oceniac zgodnosé materiatéw | rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac probki materiatdw | prowadzI¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaia, ie raporty sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z ST [ dokumentacja projektows. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badart pakryje Wykonaweca,

Atesty jakosci materiafdw:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 24



przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawece, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dopuicié do uiycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy zgodnosé
z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materialéw, dla ktdrych atesty wymagane sa przez ST, kaizda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadad atest okreélajgcy jednoznacznie je] cechy;

produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykenanych przez niego badani. Kople wynikdw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.14. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpleczonym,
Zaginlecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje budowy stanowig:

umowa o wykonanie zamdwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe;

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawezy stanowiacy zatgcznik do pozwolenia na budowe;
specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz obowigzkami;
pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia | warunki {w tym warunki techniczne) wlasciwych organdw
oraz wlascicleli / zarzadcow terenu, sieci, instalacjl i urzadzen dotyczace wykonywania robaét;
kwalifikacja zamierzonych odstgpieri od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem | higieng pracy oraz bezpieczefistwem
pozarowym; -

harmonogram realizacji zarmierzenia;

harmonaogram platnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robdt;

dziennik budowy;

protokét przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (Jesli dotyczy inwestycji); ‘

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wlasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej | kartograficzne] (jesli dotyczy inwestycji);

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

protokaly kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbiordw;

dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakos¢ i pochadzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzeri {DTR) wraz z kartami Bwarancyjnymi;
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instrukcje obstugi i eksploatacji;

instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentéw materiatéw;

protokaly, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzeri, protokoly odbiordow robdt na terenach

i urzadzeniach obcych; ' ‘
dokumenty wymagane do uzyskanla pozwolenia na uiytkowanie zakoriczonej inwestyci (jesli

dotyczy inwestycji). ‘

2.15. Odbidr robét

Zamawlajacy przewiduje biezgcg kontrolg wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajacego
bedg w szczegdinosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawezym — przed ztozeniem wniosku
Wykanawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania iodbioru robét budowlanych — w aspekcie zgodnodci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy;

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnodci parametréw z danyml zawartymi w projektach
wykonawezych i w specyfikacjach technicznych;

sposéb wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnoscl ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa,

W celu zapewnlenia wspdlpracy z Wykonaweg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaZnionej
do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespolu specjalistéw petniacych funkeje inspektorow nadzoru w
zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane | postanowieri umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbloréw:

odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbidr koricowy;

odhior po okresie rekojmi;

odbiér ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu —w odniesieniu
do ich parametrdw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

Jakos¢ i dokfadno$¢ wykonania prac wykoriczeniowych;

prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzeri i wyposazenia;

poprawnos¢ polgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesylowa i szczelno$é (préby cisnieniowe)
w sieciach | instalacjach. '

2.15.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda
widoczne;

bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanle ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt;

dokonuje {nspektor nadzoru inwestorskiego;
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— gotowost danej czeéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i Jednoczesnym telefonicznym | pisemnym powladomieniem Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni raboczych od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy;

— Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacil z dokumentacjg projektowa, STi uprzednimi ustaleniami.

2.15.2, Odbidr czesciowy ‘ ‘
Qdbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét,

2.15.3. Odbidr koricowy robét

Odbidr korficowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeécl robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartoscl. Odbidr koricowy:

~ catkowlte zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy i Jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

— rozpocznie sig¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw
niezbednych do odbioru;

— dokona komisja wyznaczona przez Zamawilajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosclowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badad i pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnoici
wykonania robét z dokumentacj projektowy i ST; _

- w toku odbioru koicowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresle robét uzupetniajacych,
poprawkowych;

— W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustall nowy termin odbioru korficowego;

— W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ie jako$é wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagari dokumentac]i projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne oblektu i bezpieczeristwa ruchu,
komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartosé wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.,

Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokét odbloru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawea Jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
—  umowe;
— specyfikacje techniczne;
— dokumentacjge budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:
» dziennik budowy;
» ojwladczenie Kierownika budowy:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 27_



a8) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym | warunkami
pozwolenia na budowsg oraz przepisaml,

b} o doprowadzeniu do naleiytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku [ub lokalu, w razie zmian
nieodstgpujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu, oéwiadczenie Kierownika
budowy powinno byé potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jeteli zostat ustanowiony;

— protokoty badan i sprawdzer;

— Inwentaryzacjg geodezyjng powykonaweza (jezeli wymagana);

— kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami {w razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robdt);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami;

- stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oéwiadczenia wiadcicieli
dziatek objgtych inwestycig o braku zastrzeier, roszczed i uporzgdkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestyci);

— Instrukcje obstugl | eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczna-ruchowe (DTR) i inne
zalnstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadnicze] zarejestrowanej we whasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej {jezeli wymagany);

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgfoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykenania jego zalecesn;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badad i pomiardw
zatgczonych dokumentdw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

~ atesty Jakosclowe wbudowanych materiatéw;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierad beda:

— zakres i lokalizacje wykonanych robét;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j;
— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét;

— date rozpoczecia i zakoriczenia robét,

W przypadku, gdy komisja uzna, Ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe beda zestawione WE wzoru usta!onego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja. '

2.15.4. Odbidr ostateczny
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Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyinym. Bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

2.15.5. Warunki Przejecia Rohoét .

Odbior robét nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej padanych uwarunkowari:

— o catkowitym zakoriczeniu robot oraz gotowosci do odbloru ostatecznego Wykenawca powladomi
Zamawiajgcego na pismie;

- Zamawiajacy powola komisje odbiorowq i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciagu 14
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

— Nadzor inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaézona_ przez Zamawlajgcego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma réwnlez udziat w przekazaniu robét;

— komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jakosciowe] na podstawie przedioZonych
dokumentdéw, wynikéw badari i pomiaréw, préb korcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robst uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnoscl | ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

2.15.6. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— uwagl i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badart i oznaczer laboratoryjnych, préh koncowych, zgodne
z PFL;

—  atesty Jakosciowe whudowanych materiatéw {(deklaracje zgodnogci, aprobaty techniczne);

— sprawozdanie techniczne;

~ protokoly sprawdzer i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

~ zakres i lokalizacjg wykonywanych robot;

— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczqce warunkéw realizacji robdt;
— date rozpoczecia | zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe
do przejgcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbloru koricowego —
Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg
wymagar ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.15.7. Swiadectwo Przejecia Robét
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem speinienia

przez Wykonawce nastepujacych warunkéw:

- zakoriczenie wszystkich procedur | badaii zgodnie z niniejszym! wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacjl Inspektora nadzoru inwestorskiego;

—~ dostarczenla catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawleniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan, préb koricowych.

2.15.8. Podstawy platnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotéw odbicru zgodnie z przyjetym harmonogramem robét. Szczepoly oraz
forma dokumentéw i rozliczeri zostang okreélone przez Zamawiajgcego w umowie z Wvykonawca.

2.16. Roboty tymczasowe i towarzyszace

2.16.1. Robhoty tymczasowe

Wykenawca bedzie zobowiazany do wykonania | utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uiytku oraz

likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt

tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie oplacat odrgbnie. iako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu budowy
w porze dzlennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwoscl dla mieszkaficéw;

— wykonanie niezbgdnych pomostéw roboczych | innych konstrukgji pomocniczych;

- tymczasowq przebudowe urzgdzen obeych;

- odwodnienie wykopdw ~ ruraciagi tymczasowe, pompowanie wody, montaZ i demontaz urzadzen
odwadniajgcych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, itp.) dia terenu budowy;

— eksploatacjg i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

—  pobor niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demantaz zamontowanych urzadzeri tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.16.2. Roboty towarzyszgce
Wykonawca ponosi odpowiedziaino$é za dokfadne wytyczenie w. planie i wyznaczenie wysokosc
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej

lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajacego. Robét pomiarowych Zamawlajgcy nie bedzie opfacat
odrebnie.

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu -
robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykenawcy od odpowledzialnoéci za ich doktadnoge.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajaey traktuje:
— organizacje, zagospodarowanie | utrzymanie zaplecza Wykonawcy;
— zapewnienie pefnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt;
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~ rekultywacja terenu;

— wywoz odpaddw i ich utylizacja;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych | niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz
prac budowlano-montazowych 1 potgczeniowych, kidre zakoriczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektdw inwestycyinych;

~ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan i odbloréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowe] w trakcie trwania Inwestycji | w wymaganym czasle po jej
zakonczeniu;

— wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

— nadzory petnione przez whascicieli uzbrojenia araz wszelkie prace wynikajgce ze wspéfuczestnictwa
instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robét;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym
prawem | przez Zamawiajgcego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu plerwotnego lub zakladanego stanu w rozwiazaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.17. Zielen

Wykonawca w pefni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzeni. Wszelkie uwagl i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo | obowigzek zgtaszaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
rozpoczgciem robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych w dokumentacji
projektowe] do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenla na wiasny koszt,
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacyml przepisami.

2.18. Wymagania szczegdtowe

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz | badan technicznych;

— opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

— uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwoled (w tym
pozwolenle na budowe) - zgodnie z obowigzujgeymi przepisami;

— opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robdét;

— Oopracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych.

2.19. Przygotowanie terenu budowy

2.19.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktorym realizowane bedzie

zadania inwestycyjne objgte niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomlaruwych do
chwili odbioru koricowego robét.
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ESTVYCJE

phtlicyaphy of Ilnnovatlon

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Z chwilg przejgcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie, Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania | wyjaéniania skarg | wnloskdw mieszkaricdw., ‘

2,19.2. Oznakowanie terenu budowy :

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie

dziennika budowy, montaiu | rozbiérki, tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczeristwa pracy f ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953} oraz Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U, 2002 Nr 108

poz.953) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenla, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.19.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz robét

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i wystawlienia

Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— utrzyma warunki bezpleczne] pracy | pobytu oséb wykonujacych czynnogc zwigzane z budowy
I nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostapem
0s56b nieupowainionych;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zalnstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty Itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw | pieszych. Wykonawea zapewni state warunki
widocznosci w dzien | w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego; :

— Whykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie wszelkich
czynnikéw | mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie sciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw | medidw energetycznych
nalezy do obowlazkéw Wykonawcy | w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnier, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwoleri | zezwoleri;

- Woykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice
beda zdemontowane.

— Whykonawca jest zobowlgzany do takiego prowadzenia robét, aby na kaidym etapie prac byt
wygrodzany i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze w aden sposdb
uniemoiliwiaé, bad? tez utrudniaé dojazd do budynkéw;

— w czasie wykonywanla robot Wykonawca na bieiaco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drég | ulic w obrgbie terenu budowy;

~ Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu robét jest zobowigzany do I|I<W|daq| terenu
budowy Jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowlazany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy w
tym terenu zaplecza.
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Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
kontraktowej,

Z chwily przejecia terenu budowy Wykeonawea odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
1 przyleglym terenie.

2.19.4. Zagospodarowanie terenu
Po zakoriczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a wszelkie uszkodzenia, badi
zniszczenia usunac lub naprawié.

IIl.  CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zaméwienia, spefniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z poin. zm.}, rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki 1 ich usytuowanie {Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdin. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ie jest zobowigzany stosowaé regufy wynikajace z ustawy Prawo
Zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 117).

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrgbnych przepiséw

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze zmianami zawartymi
w Dz. U. 21996 Nr 114, poz. 542;

~ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy {jednolity tekst: Dz. U, z 1998 r. Nr 21, poz, 94)

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r, Nr 98
poz. 1071 z péin. zm.);

— Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pozn,
zm.);

— Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0séb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90,
poz. 416z poin. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz, U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pdin. zm.);
— Ustawaz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6in. zm.);

— Ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych {Dz. U, z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z
poin. zm.);
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawle autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst; Dz. U.
z 2000r Nr 80; poz. 904);

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarow i ustug oraz o podatku akcyzowym {Dz. U. Nr
11, poz. 50);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z péin, zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z pain,
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowta oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowla (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie okreslenia metod | podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalne-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389); :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U, Nr 202, poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socfalnej z dnia 2 wrzegnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepistw bezpieczeristwa i higleny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z péén. zm.);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych {tom 1, 11, JIl. 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989 — 1990;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003 r.;

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe.
Wymagania | badania techniczne i eksploatacja.

PN-70/9082-03: Rusztawania na kétkach. Wymagania techniczne wykonanta i odbioru
PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — wymagania ogdlne
PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdlne

PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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— PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czgi¢ 1: Sktad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace

cementdw powszechnego uzytku

—  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski, Czesé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoscl

— PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do

betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

— PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$c 3: Domieszki do zapraw

do murdw. Definicje, wymagania, zgodnoéé, oznakowanie i etykietowanie

— oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

OSWIADCZENIF

Wykonawca przystepujac do przetargu | wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma chowigzek
zapoznac sig z cata dokumentacig wraz z je] wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac wizji lokalnej.

Na podstawie tak zdobyte} wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednié i skosztorysowaé wszystkie
prace |elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia Hosciowe stanowiace cze$é tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegélniaé i nie
zawierac detali montazowych wynikajacych z technologii montazu elementow systemowych | urzadzen,
ktore nalezy uwzglednic, gdyz sq niezbedne na etapie wykonawstwa | Wykonawca zobowiazany jest je
wycenic.
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