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Zamawiajacy: Gmina Koluszki Zalgcznik nr 1
ul. 11 Listopada 65

95 - 040 Koluszki

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy wykonie zaméwienia na ,,Budowe kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w osiedlu
todzkie | w Koluszkach — etap V

Za ceng:

B O . .. oo eivereerssseeterissarnreenssssisssosranseesssssas et sasssssn e batassessbe teatnbassbbatston b bataseassesesnrarntnenssanssanenssassesteransreeeernsassssaraserarsns

POUALEK VAT: ittt e b rrs e e ra s r e b b e o e 8 e e 7o b LR e 9o 1R TS s br R eae s e e s sy R ae et eenssesne s aenne s sbn s shnaes

Qkres udzielone] gwarancji WyNOSi. . erreeriemminimnrmmrisrsnrssissssssessse miesiecy.
(nie krétszy niz 60 m-cy i nie diuzszy niz 84 m-ce)

Wykonawca oSwiadcza, ze przy realizacji zamowienia nie bedzie*/bgdzie* korzystat z pomocy firm
padwykanawczych.
Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgcy zakres prac:

* niepotrzebne skreslic

s Oéwiadczamy, ze zapoznalismy sie z ogoinymi warunkami zaméwienia | innymi dokumentami
poslepowania, nie wnosimy do nich zaslrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

Data Pigczed | podpis Wylkonawey (oscby uprawnionej)
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.......................................... Zalgcznik nr 2

{pieczec firmowa Wykonawcy)

Oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w przetargu nieograniczonym na: Budowe kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowe] w osiedlu Lodzkie | w Koluszkach — etap V o$wiadczam, iz
spetniam warunki dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykcnywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakiadajg obowigzek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doSwiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamdwienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Data Pieczed i podpis Wykonawcy (asoby uprawnione;)
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.......................................... Zalgcznik nr 3

(pieczec firmowa Wykonawcy)

Oswiadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowe kanalizaciji
sanitarnej oraz sieci wodociagowej w osiedlu Lédzkie | w Koluszkach —~ etap V
niniejszym sktadam oswiadczenie, iz brak jest podstaw do wykluczenia mnie
z udziatu w postepowaniu z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Data Pieczed i podpis Wykanawey (osoby uprawnione;)

UWAGA:

- Podpisuje kazdy wykonawca shkiadalacy oferte. W przypadku wykonawcow wspalnie ubfegajacych sie o zaméwlenie, ninlefsze
oSwiadczenie skiada kaidy z wykonawecow w imieniu swojef firmy.
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Zalgcznik nr 4

-----------------------------------------

{pieczec firmowa Wylonawcy)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej
grupy kapitalowej/informacja o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych skiadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na:
Budowe kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w osiedlu £édzkie |
w Koluszkach - etap V informuje, ze:nie naleze / naleze' do grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z pozn. zm.):?

. Lp. “ Nazwapodmlotu Adres podmiotu

" niepotrzebne skreslic

*wypetni¢ w przypadku nalezenia do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp

Data Pieczed i podpis Wykonawey (osoby uprawnionej)
UWAGA:

- Podpisuje kazdy wykonawca shiadajqcy oferte. W przypadku wykonawedw wspdinie ublegafacyeh sie o zamowlenle, ninfefsze
oswiadczenie skfada kazdy z wykonaweow w imienfu swofej firmy.
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Zafgcznik nr §
{pieczet firmowa Wykonawcy)
WYKAZ
ROBOT BUDOWLANYCH
Lp | Zleceniodawca $Rodzaj i zakres robot budowlanych Data Miejsce Wartosé

-z podaniem dlugosci w mb. min. dwach zadaii wykonania | wykonania | robét brutto
i polegajacych na modernizacji, remoncie, :

! przebudowie lub budowie kanalizacji sanitarnej
\ o dlugosei minimum 300 mb kazde zadanie oraz :
| -z podaniem diugosci w mb. min. dwach zadan j
‘ polegajacysh na modernizacjl, remancie,
przebudowie lub budowie wodociggu o diugosci
min. 400 mb kazde zadanie.

Z zalgczeniem dowodow okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
Podwykonawcom, na ktorych zasoby powoluje/powolujemy sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust, 2b ustawy
Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spelnienia warunkdw udziaiu w postepowaniu, o ktdrych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. zamierzam/y powierzy€ wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

a) Firmie .. s WYRkON@NI@ TODOE L
D) Firmie ..o vveieeiie e ecr e, Wykonanie robot oo

Data Pieczec | podpis Wykonawey (osoby uprawnionej)
Uwaga:

- Wykonawca, ktéry bedzie polegaf na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, zobowigzany fest do przedfoZenia
pisemnego zobawigzania tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasabéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamowienia;
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Zalgcznik nr 6

.........................................

(pleczec firmowa Wykonawey) 5o st

WYKAZ 0S0B
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Lp |Imiginazwiske | Kwalifikacje | Doswiadczenie | Wyksztalcenie Zakres Informacja
i oscb, ktére bedg | zawodowe wykonywanych | o podstawie do
uczestniczyc {posiadane czynnasci dysponowania
w wykonywaniu | uprawnienia) tymi osobami
zamowienia . (umowa o prace,
umowa zlecenie,
zobowigzanie itp.)

Data Pieczed i podpis Wykonawey (asoby uprawnionej)

Uwaga:

Wykonawca, ktory bedzie dysponowal osobami innych podmiotdow, zobowigzany jest do przediozenia
pisemnego zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia tych oséb na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zamodwienia.
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Zalgeznik nr 7
UMOWA - wzér

Zawarta w dnil.........oceeeveveeinnennnnns w Urzedzie Miejskim w Koluszkach pomiedzy:
Gming Koluszki z siedzibg w Koluszkach przy ul. 11 Listopada nr 65

NIP: 728-24-71-753, Regon: 590648362 zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwang dalej Wykonawcg" o nastepujacej tresci:

§1
Podstawa zawarcia ninigjszej umowy jest rozstrzygnigcie przetargu
nieograniczonego z dnia .......cccceeeeerii e, przeprowadzonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamaowien publicznych {t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 ze zm.).

§2

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
PO NMBZWEL .. eetiivieieeeiiiireeeeieeeeeeatreeessesibertaeeasareateeesaasenbeseasarassnssasseeseesnrsssenss

2. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, specyfikacjg istotnych
warunkow zamaoéwienia, obowigzujacymi przepisami, normami oraz ofertg
Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, Ze przy wykonaniu Umowy nie bedzie korzystat
z pomocy Podwykonawcdw i przyjmuje wszelkie zobowigzania i naleznosci
wynikte z realizacji niniejszej Umowy.
(w przypadku, gdy Wykonawca bedzie miat Podwykonawce robdt niniejszy
punkt ofrzyma nastepujace brzmienie):
Wykonawca oswiadcza, ze przy wykenaniu Umowy bedzie korzystat
z pomocy Podwykonawcow. Za pomocg Podwykonawcow Wykonawca

4. Strony zgodnie ustalajg, ze integralng czes¢ umowy stanowia;
a) Projekty budowlane

b) - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

¢) Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami



”\JFRASTRU KTURA UNIA EUROPEISKA .*'*.’
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINCSCI .

NARODOWA STRATEGIA SPAINQSCI

- "

§3

. W trakcie realizacji zamowienia publicznego Wykonawca moze powierzyc

roboty Podwykonawcom. Zlecenie robot Podwykonawcy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w terminie 14 dni na zasadach okreslonych w art.
647" k.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany Podwykonawcey. Do zmiany
Podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust. 1 z zastrzezeniem ust. 3.

Zmiana Podwykonawcy w sytuacji, kiedy VWykonawca opierat sig na nim
wykazujgc spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, musi byé
uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptagji
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od
daty przedtozenia propozycji, wytacznie wiedy, gdy nowo wskazany
Podwykonawca spetniat bedzie warunki postawione przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest cbowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projekiem umowy.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
umowy lub umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi

zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejsze]

Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz okreslac
w szczegodlnosci:

Zakres przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

Zasady odbiorow czesci przedmiotu umowy wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

Wysoko$é i zasady zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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e) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego

f) Inne warunki wynikajace z postanowien niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy, moze w terminie 14 dni zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5
fit. d.

7. Ziozenie zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 6 oznacza, ze Zamawiajgcy
nie wyrazit zgody na tre$¢ przedtozonego projektu a Wykonawea,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest uprawniony do ztozenia
zmienionego projektu umowy, do ktdrego Zamawiajacy moze ztozy¢
zastrzezenia w terminie 14 dni od dnia ztozenia projektu. Zasady te stosuje sig
do kolejnych projektéw umow sktadanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, do projektéw zmian zawartych umow, w tym
w szczegolnosci do aneksow do tych Umow. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreglonym zgodnie z ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajgcego.

8. Po akceptadji projektu Umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy moze w terminie 14 dni zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 5. Ztozenie sprzeciwu oznacza, ze Zamawiajacy nie
wyrazit zgody na tre$¢ przediozonej umowy a Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest uprawniony do ztozenia poprawionej umowy,
do ktérej Zamawiajgcy moze zlozy¢ zastrzezenia w terminie 14 dni od dnia jej
ziozenia. Zasady te stosuje sig do kolejnych umoéw sktadanych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, do zmian
zawartych umow, w tym w szczegdlnosci do aneksow do tych umow.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
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11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamaéwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy [ub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowiazkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zi.

Uwaga: Zamawiajacy wskazuje, ze obowiazkowi przedkiadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie
podlegajg wszelkiego rodzaju dostawy i ustugi o wartoéci mniejszej niz
20.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

12.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz okreslony w ust. 5 lit. d, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7).

13. Postanowienia ust. 4 — 12 stosuje sig odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapic wytgcznie po akceptacii
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcdw moze nastagpié wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

15. Zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawaey, Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow nie moga przekroczyé wynagrodzenia
wynikajacego z oferty Wykonawcy, okreslonego w § 10 ust.1 umowy.

16. W przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajacemu, Zamawiajacy nie
Jest zobowigzany do zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datg zawarcia umowy
w sprawie zamawienia pubiicznego migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie
odnoszg skutkow wzgledem Zamawiajgcego.

18.Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§4

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia
podpisania umowy do 31 sierpnia 2015 r.

W tym terminie Wykonawca powinien speini¢ nastepujace warunki:



a)

b)

"
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wykonac wszystkie prace budowlane,

uzyskac w imieniu Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
z PINB dla Powiatu todzkiego Wschodniego dla robdt realizowanych na
podstawie Decyzji Nr 85/2009 K z 21.05.2009 roku.

uzyskac w imieniu Zamawiajgcego potwierdzenie przyjecia zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy z PINB dla Powiatu £odzkiego Wschodniego dla robét
realizowanych w oparciu o Decyzje Nr 226/2009 K z 12.11.2009 roku.

poinformowac zamawiajacego o gotowosci do odbioru oraz przediozy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odbiorowa wraz z decyzjami PINB.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego

| otrzymania wszystkich niezbednych dokumentdw potrzebnych do dokonania
odbioru koncowego wraz z decyzjami PINB.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest wystapic¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien
zawierac szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony
okres realizacji umowy i rekojmi.

§5

§6

. Wykonawca ponosi catkowitg cdpowiedzialnos¢ za prawidtowg organizacje

robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujacego sie na

terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie na wtasny koszt skfadowat

i usuwat zbedne materialy, odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne w taki sposoéb, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia lub
mienia osob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie urzadzen uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanych w pasie robét i w tym celu uzyska od wiascicieli
wiw urzgdzen potwierdzenie o ich faktycznej lokalizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom frzecim
podczas realizacji robét.
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§7

. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy z tytutu szkod, ktdre moga zaistnieé w zwiazku
ze zdarzeniami losowymi.

W przypadku zmiany terminu cbowigzywania umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos¢ polisy do dnia ustalonego przez Strony.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§8

. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty,

o ktdrych mowa w art. 41 ust. 4 pkt. 1iw art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 . Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.).

Po dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w §7 i §8 Zamawiajacy
w terminie do 14 dni roboczych przekaze Wykonawcy plac budowy.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy, dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot.

. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy w terminie, o ktérym

mowa w ust. 2 do czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich
dokumentow, o ktorych mowa w §7 i §8. Opdznienie w dostarczeniu
powyzszych dokumentow nie bedzie stanowito podstawy do przediuzenia
terminu realizacji umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Rozpoczgcie robét nastapi po protokolarnym przekazaniu przez
Zamawiajacego placu budowy.

§9

. Materiaty i urzadzenia, z ktorych bedzie wykonany przedmiot umowy, powinny

by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art.
10 - Prawo budowlane, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym

w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazad

w stosunku do wskazanych materiatéw posiadanie: znaku ,,CE" lub ,,B”, a na
wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie, informacje
0 wyrobie budowlanym.
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Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego potwierdzone kserokopie dokumentdw
opisanych w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

§10

. Strony ustalaja, ze obowigzujgaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze

specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczattu.
Catkowita wartos¢ umowy wynosi:

nettor.......coooov ZE {SIOWNIE!. ..oe e zt)
podatek VAT:...............ocon zt, (Stownie:.....covvveeiee e zi)
brutto: ... zZt, (stowniei..oooiiie e, zt)
w tym:
Budowa sieci wodaciggowej wynosi:
NEHO. ..ot Zt (Stownie: .o zt)
podatek VAT:........cccoiiieiiin. zZt, (STOWNI&: ..o, zt)
brutto: .o zh (SIOWNIE .., zi)
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami:
NEHO o, zt, (Stownie: ..o zt)
podatek VAT ... zZt, (Stownie ..o zi)
brutto: ..., zZt (STIOWNIB ..o zh
Zadanie sfinansowane zostanie srodkami zabezpieczonymi w budzecie Gminy
Koluszki w dziale............. , rozdziale........... S

8§11

. Naleznos¢ na rzecz Wykonawecy realizowana bedzie przelewem z konta

Zamawiajgcego na konto Wykonawcy pedane na wystawionej fakturze VAT
lub rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionego oryginatu faktury VAT lub rachunku na nabywce tj. Gmine
Koluszki, 95 - 040 Koluszki ul. 11 Listopada nr 65.

Do faktury Wykonawca powinien dotaczy¢ podpisany przez inspektora
nadzoru protokét z wykonania robot.

Przed odbiorem koricowym prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe do wysokosci nie wiekszej niz
80 % wartosci poszczegdlnych elementéw wykonanych robét. Fakturowaniu
mogg podlegac jedynie roboty faktycznie wykonane, ktorych wykonanie jest
poswiadczone protokotem z wykonania robodt podpisanym przez inspektora
nadzoru. Pozostatg kwote wynikajgcg z zawartej umowy Wykonawca moze
zafakturowac dopiero po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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Kazdorazowo w przypadku ptatnoéci czesciowej nalezy przediozyé
nastepujgce dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru:

szkice geodezyine
protokoty badan i sprawozdan

protokoty robét ulegajgcych zakryciu podpisane przez eksploatorow urzadzer
podziemnych, inspektora nadzoru i kierownika budowy

dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

wyniki badan laboratoryjnych o ile sg wymagane

. Brak zalgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie

wstrzymaniem ptatno$ci bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub kidry zawart przedioZzong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawcee lub dalszego Podwykonawce robot
budowlanych objetych ninigjsza umowa.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci
gtéwnych powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmictem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgecym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Przez dowdd zaptaty Zamawiajgcy rozumie:

kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi;

kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo oéwiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow. Oswiadczenie
winno zawiera¢ co najmniej: wysoko$¢ otrzymanego wynagrodzenia, termin
jego pfatnosci oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za ktory
zostalo otrzymane wynagrodzenie;

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw

zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wstrzymuje sie
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wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
umoziiwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 12, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

¢) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 6 lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich platnosci zaptat na sume wickszg niz
5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

§12
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) niedotrzymania terminéw, o ktorych mowa w § 4 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 10 ust. 1
ninigjszej Umowy za kazdy dzien opdznienia;

2) nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie
rekojmi — w wysokoéci 0,2 % wartosci umowne] brutto okreslonej w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzief opdznienia liczac od ustalonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad;
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odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci umownej brutto
okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartosci
brutto umowy o pedwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia;

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 ziotych (stownie: jeden tysigc ziotych) za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdzZnienia;

braku zmiany umowy o podwykonawsiwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien opdznienia;

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy

z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynaosi 30 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 ninigjszej Umowy.

W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryja
catosci wyrzadzonej szkody przez Wykonawce, Zamawiajgcy zasirzega sobie
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyZszajacego
wysoko$¢ kary umowne;.

§13

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci | zawieraé uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w szczegolnosci w przypadku, gdy:

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 30 dni od przekazania placu budowy
lub przerwat realizacje robét na okres diuzszy niz 30 dni bez zgody
Zamawiajacego,

Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne,
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c) Wykonawca zlecit czesé robdt Podwykonawcey bez wymaganej zgody
Zamawiajgcego,

d) Wykonawca nie przediuzyt wazno$ci wygasajacego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

e) Wykonawca zamierza zmieni¢ Podwykonawce lub zrezygnowat
z Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamédwien
publicznych i nie udowodnit, ze nowy Podwykonawca albo Wykonawca
osobicie spetniajg warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, z ktérege Wykonawca rezygnuje i ze Wykonawca
osobiScie albo nowy Podwykonawca jest w stanie nalezycie wykonaé
przedmiot umowy,

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez YWykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia odstgpienia, W takim przypadku,
na zgdanie Zamawiajgcego, znajdujgce sie na budowie wskazane przez
Zamawiajgcego materialy, urzgdzenia, sprzet, elementy zaplecza itp., zostang
przekazane protokelarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce, a pozostate -
Wykonawca usunie niezwiocznie z terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca:
a) wstrzymuje realizacje robot,

b) wterminie 7 dni, przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadza
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

¢) na wiasny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbednym dla
zachowania warunkow bezpieczenstwa,

d) zglasza Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
Zabezpieczajgce.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi
strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy.

§14
1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowa¢ beda nastepujgce odbiory:
1) odbior czesciowy dokonany w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robét
2) odbiodr techniczny
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy

4) odbidr pogwarancyjny
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Do obowigzkow Wykonawcey przed odbiorem technicznym nalezy
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji
powykonawczej budowy w 2 egz., a w szczegdlnosci:

dziennika budowy,

dopuszczen, aprobat, certyfikatéw, norm, uzgodnien oraz wszelkich innych
dokumentdw wymaganych przepisami ustawy — Prawo budowlane i innych
przepisow szczegdinych majgcych zastosowanie do wykonania przedmiotu
umowy,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zawierajgca;

wykaz nieruchomosci z podaniem numerdw ewidencyjnych dziatek do ktorych
wykonano wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego

zestawienie diugosci i $rednicy zrealizowanej sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej,

wykaz studni kanalizacyjnych z uwzglednieniem iloci i $rednicy

Odbioru technicznego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy przed
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie | dokonaniem odbioru koncowego.

O osiggnigciu gotowosci do odbioru technicznego Wykonawca powinien
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
wraz z zatgczeniem dokumentow wymienionych w §14 ust. 2

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru technicznego i rozpocznie czynnosci
odbiorowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.

Odbioru technicznego dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy oraz
przedstawiciela uzytkownika.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

nadajgce sig do usuniecia, Zamawiajacy moze odmodwic odbioru do czasu
usunigcia wad lub dokona¢ odbioru z wyznaczeniem terminu na usuniecie
tych wad.

nie nadajace sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

odstgpi¢ od umowy [ub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi —
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
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W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt. 1, nowy termin osiagniecia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 4 i 5.

Z czynnosci odbioru technicznego sporzadza sie protokdt, ktéry powinien
zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru korncowego

I otrzymania wszystkich niezbednych dokumentdw potrzebnych do dokonania
odbioru korficowego wraz z decyzjami PINB.

10.W dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawia Zamawiajacemu dokument

11.

12.

gwarancyjny stanowiacy Zatacznik nr 1 do ninigjszej umowy.

Protokét odbioru koricowego podpisany przez uczestniczacych w odbiorze,
dorecza sig Wykonawey w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Uzytkownika

[ Zamawiajgcego w ciggu 7 dni przed uptywem terminu gwarancji jakosci oraz
rekojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru '
pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

§15

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji

i rekojmi obejmuje wykonane roboty oraz wbudowane materiaty.
Termin gwarancji Wynosi.........cc..ccue.... liczgc od daty odbioru koncowego.

Termin rekojmi uptywa wraz z uptywem terminu okresu gwarangcji, o ktorgj
mowa w ust.2.

Termin, po ktdrym wygasajg uprawnienia z tytutu gwarangji i rekojmi uptywa
w dniu sporzadzenia protokotu pogwarancyjnego przeglgdu technicznego
zakonczonego wynikiem pozytywnym.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po
uptywie termindéw gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych
terminow.

§16
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ..............
W WYSOKOSCI ..ovvvviineeeee, zt (stownie:.......... ) co stanowi 8 % ceny ofertowej
brutto.

Zabezpieczenie w petnej wysokosci powinno by¢ wniesione najpozniej w dniu
podpisania umowy.

a) w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia na caly okres realizacji robét

z uwzglednieniem czasu potrzebnego na odbiér koricowy tj. minimum o 30 dni
dtuzej.
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b) w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zadania na
caly okres realizacji robét z uwzglednieniem czasu potrzebnego na odbior
koricowy tj. minimum o 30 dni diuzej oraz udzielone] rekojmi z uwzglednieniem
czasu potrzebnego na dokonanie przegladu technicznego zakoriczonego
wynikiem pozytywnym. tj. minimum o 15 dni diuzej.

W przypadku wptaty w pienigdzu zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy bedzie przechowywane przez Zamawiajgcego na oprocentowanym
koncie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 30
dni po bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostate

30 % kwoty zostanie zwrocone nie poznigj niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady na podstawie protokotu gwarancyjnego przegladu
technicznego zakonczonego wynikiem pozytywnym.

§17

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

dostarczy¢ prawomocne pozwolenie na budowe, zgtoszenie zamiaru
wykonania robot budowlanych,

przekazac¢ dokumentacje techniczng w jednym egzemplarzu,
przekazac¢ Wykonawcy plac budowy,

zapewni¢ nadzor autorski | inwestorski oraz dokonywaé odbiorow
czesciowych, odbioru technicznego, odbioru koricowego i pogwarancyjnego,

dokonywac zaptaty za wykonane i odebrane prace bedgce przedmiotem
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

Zagospodarowac we wtasnym zakresie i na wtasny koszt plac budowy dla
potrzeb prowadzonych robét budowlanych.

Prowadzi¢ dokumentacje placu budowy, dostarczy¢ Zamawiajacemu atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dokumenty gwarancyjne, przygotowac oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza.

Informowac inspektora nadzoru o terminie wykonywania robét ulegajgcych
zakryciu.

Informowa¢ Zamawiajgcego o terminach odbiorow czesciowych i o wszelkich
trudnosciach wyniktych w trakcie prowadzenia robot.

Prowadzi¢ roboty zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng w sposdb
nie powodujacy szkod, w tym w szczegolnosci zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia.
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6) Usuwac wszelkie wady i usterki stwierdzone podczas odbiorow w okreslonych
przez strony terminach, technicznie uzasadnionych i koniecznych da ich
usuniecia.

7) Przedlozy¢ Zamawiajgcemu niezbedne badania techniczne potrzebne do
odbioru obiektu.

8) Pokry¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng polegajgca na wytyczeniu trasy
w terenie i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
dla zrealizowanego zakresu rob6t wraz z potwierdzeniem przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kortograficznego w iloéci 2 egz.

9} Po zakonczeniu prac - do uporzadkowania zajetego terenu budowy i zaplecza
technicznego oraz terendw przylegtych.

10}Opracowad i przediozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo ~ finansowy realizacji robot.

11) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakéw geodezyjnych Wykonawca
na wiasny koszt zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

12)Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczyé Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji
dotyczgce]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), w ktérym nalezy uwzglednié
zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robét objetych
projektem

13) Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajacemu przed przekazaniem placu
budowy program zabezpieczenia jakosci.

14)Usunac z placu budowy na swdj koszt wszelkie materiaty i odpady
niebezpieczne zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

15)Uzyskac w imieniu Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
z PINB dla Powiatu todzkiego Wschodniego dla robét realizowanych na
podstawie Decyzji Nr 85/2009 K z 21.05.2009 roku.

16)Uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego potwierdzenie przyjecia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy z PINB dla Powiatu £odzkiego Wschodniego dla robot
realizowanych w oparciu o Decyzje Nr 226/2009 K z 12.11.2009 roku.

17)Pokry¢ koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

18)Sporzgdzic oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem realizaciji
robot projekt organizacji ruchu drogowego. Projekt organizacji ruchu
drogowego winien by¢ zaopiniowany przez Komende Powiatowa Poligji,
Komendg Wojewddzka Policji w todzi oraz uzgodniony przez Starostwo
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Powiatowe w todzi i Urzad Marszatkowski Wojewddztwa £.6dzkiego —
Departament Infrastruktury.

19)Przed przystapieniem do robét informowac poszczegdlnych uzytkownikow
(gestordw sieci) o terminie rozpoczecia robot w celu umozliwienia nadzoru
z ich strony na czas prowadzonych robét. Koszty nadzoru obcigzajg
Wykonawce.

§18
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych — zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek
wystgpienia okolicznosci, kiorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i na etapie podpisywania umowy lub
wystgplenie ktérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zamowienia pu-
blicznego, albo zmiany te sg korzystne dla zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce warunki umozliwiajgce zmiane tresci
Umowy:

1) Wystapienie sytuacji niemozliwych przed rozpoczeciem budowy do przewidze-
nia tj.

a) sity wyzszej - sita wyzsza oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza
kontrolg stron ninigjszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy,
a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym
brzmieniu, lub inne okolicznosci niezalezne od Zamawiajgcego, w tym takie,
ktorych Zamawiajacy przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie
unikng¢ lub przewidzied;

b) niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania;

c) wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatdw;

d} konieczno$¢ wykonania robét zamiennych [ub dodatkowych, ktérych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia
podstawowego przedmiotu zamdwienia,

e) protesty mieszkancow iub innych oséb prawnych i fizycznych,

f) wystgpienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub
obiektéow budowlanych,

g) koniecznoé¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania
decyzji zatwierdzajgcej te zmiany,
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2) Zaistnienie koniecznosci rezygnacji, wprowadzenia lub zmiany
Podwykonawecy,

3) Zaistnienie koniecznosci zmiany osdb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie lub innych osdb wyznaczonych do nadzorowania
procesu budowlanego, . ;

4) Wystapienie zmiany przepiséw podatkowych,
5) Zaistnienie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

4. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamowienia publicznego
obejmuje:

1) Mozliwos¢ przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia i innych terminow
umowy. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczeSniejszym
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przeduzony
okres realizacji umowy i rekojmi. Wnioski w sprawie zmian terminéw objetych
umowa winny by¢ skladane najpdzniej na 14 dni kalendarzowych przed ich
uptywem pod rygorem ich nieuwzglednienia.

2) Mozliwos¢ rezygnacji, zmiany lub powierzenia robot Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w umowie.

3) Mozliwosé zmiany osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie lub innych oséb wyznaczonych do nadzorowania procesu
budowlanego,

4) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT)
cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartosé brutto
zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami podatkowymi,

5) Mozliwosé zmiany umodwionego wynagrodzenia wynikajgcego z poréwnania
rozmiaru i warto$ci robdt zamiennych z robotami pierwotnie zaméwionymi
z zastrzezeniem nieprzekraczalnosci ceny ofertowej, ktéra bedzie stanowic
maksymalng graniczng kwote umowionego wynagrodzenia. W przypadku
wystapienia robot dodatkowych nieobjetych niniejszym zamaéwieniem,
niezbednych do prawidlowego wykonania umowy, ktdrych realizacja stata sie
konieczna na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia, rozliczone
zostang w oparciu o ceny i wskazniki cenotworcze zaproponowane przez
wykonawce w kosztorysie szczegotowym. Zlecenie wykonania robét
dodatkowych dokonane zostanie w oparciu o odrebng umowe.

§19
Wszelkie sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§20
Sprawy nieuregulowane niniejszg umowsg rozpatrywane bedg zgodnie z Kodeksem
cywilnym oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien ]
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 807 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

§21
Zmiany postanowien ninigjszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczone w granicach unormowania przepisdw ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§22
Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie przez )
- Zamawiajgcego swoich danych osobowych. Jednoczes$nie Wykonawca ma prawo
wgladu | poprawienia swoich danych oscbowych.

: §23
- Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgacego.

Zamawiajacy: Wykonaweca:

kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Zdnia okre$lajgca zobowigzania gwarancyjne Wykonawcy
i uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) tj. jako uprawnionego z tytutu gwarancji
jakosci.-

1. Roboty budowlane wykonane w oparciu o Umowe Nr.............. ZANia. ...
U0 POSIEPOWANIA Nleeeiiii ittt e e sttt a s s e s n e e et e e

6. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

a) Gwarant oéwiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi
czescig umowy | gwarantuje sprawne uzytkowanie i dziatanie.

b) Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego na pismie (pismo, fax, e-mail) podajacym rodzaj wady | ewentualng
przyczyne jej wystapienia.

c) W przypadku przeniesienia wiasnoséci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg

trzecia, uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

d) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane

urzadzenia wynosi............

7.Przeglady gwarancyjne:

a) Komisyjny przeglad gwarancyjny przedmiotu umowy odbywac sie bedzie co najmniej raz

w okresie trwania gwarancji.

b) Date, godzine | miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy

(Uzytkownik) zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmnigj 7 dniowym

wyprzedzeniem.

¢) W skiad komisji przegladowe] bedg wchodzily osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

d) Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sig jego przedstawicieli nie bgdzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci | skutecznosci ustalen
dokananych przez komisje przegladowa,

e) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.
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8. Tryby usuwania wad przedmiotu robét budowlanych:

8.1 Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usunigcia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego (Uzytkownika), natomiast jezeli usunigcie wad ze
wzgleddw technicznych (szczegodlnie uciazliwych) nie jest moziiwe w tym okresie -
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym
(Uzytkownikiem), przy czym przyjmuje sie ze:

a) Wady uniemozliwiajace korzystanie z wykonanych przez Gwaranta systeméw beda

usuwane w ciggu 24 godz. cod daty zgtoszenia

b) Pozostate wszelkie wady nie powodujgce zakiécenia w prawidtowym funkcjonowaniu
obiektu i nie wymagajace wymiany urzadzen usuwane beda w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia.

c) Wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu systemu usuwane begdg
w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia. Jezeli usunigcie wady, o ktorych
mowa w pkt. b) i c) nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Gwarant wystapi
z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Gwarant dotozy najwyzszej starannosci aby usunaé wady w mozliwie najkrétszym

terminie.

8.2. Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i nie moze nastgpic péZniej niz w ciggu
terminow podanych w pkt. 8.1. od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego
(Uzytkownika) Gwaranta o wystapieniu wady pod rygorem skutkéw prawnych.

9. Komunikacja:
9.1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami winna by¢ prowadzona w formie pisemnej na:

...........................................................................................................

L nal= 11 = RO OO U TP P PSR

9.2. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 9.1. strony zobowigzane sg
informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong,

9.3. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

10. Postanowienia koncowe:

a) W sprawach nie uregulowanych niniejsza kartg gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

b) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy.

¢} Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



