PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
do realizacji zadania pod nazwa:
sPoprawa jakosci srodowiska poprzez rozwoj i odnowe

terenow zieleni w Koluszkach”
Tereny przy ul. 11 Listopada
(Ekrany zieleni)

1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa i rozbudowa terendw zieleni pod kqtem realizacji zadania pn.: ,Poprawa jakosci srodowiska
poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni w Koluszkach”.

1.2. Adres obiektéw budowlanych

Obiekty 6i7

Tereny przy ul. 11 Listopada

Dziatka nr 7- 26/33 (fragment), obreb 7, m. Koluszki

Catkowita powierzchnia 0,3382 ha

Dziatki nr 7-26/43 (fragment); 7-26/29 (fragment), obreb 7, m. Koluszki
Catkowita powierzchnia 0,4455 ha

1.3. Nazwa i adres zamawiajacego
Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
Powiat tédzki wschodni

Wojewddztwo tdédzkie

NIP: 728-247-17-53, REGON 590648362

1.4. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych PFU
dr Elzbieta Szopinska, doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu
mgr inz. Anna Gizowska, architekt krajobrazu

1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia
KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw
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77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

1.6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
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dokumentacjg techniczng

2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy

2.3.1.8_3 Zabezpieczenie terenu budowy

2.3.1.8_4 Zaplecze budowy

2.3.1.8_5 Ochrona i utrzymanie robot

2.3.1.8_6 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen prawa i
innych przepisow.

2.3.1.8_7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
2.3.1.8_8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
2.3.1.8_9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpozarowa

2.3.1.8_11 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
2.3.1.8_12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
2.3.1.8_13 Wykopaliska

2.3.1.9. Materiaty

2.3.1.9_1 Akceptowanie uzytych materiatéw

2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.3.1.9_3 Réwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzgdzen
2.3.1.9_4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
2.3.1.9_5 Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw
2.3.1.9_6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.3.1.10. Sprzet

2.3.1.11. Transport

2.3.1.12. Wymagania dotyczace wykonania robét
2.3.1.12_1 Ogodlne zasady wykonania robét

2.3.1.12_2 Szczegétowy Harmonogram Realizacji Robét
2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
2.3.1.13. Kontrola jakosci robot

2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakosci i robot

2.3.1.13_2 Pobieranie prébek

2.3.1.13_3 Badania i pomiary

2.3.1.13_4 Raporty z badan

2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
2.3.1.14. Dokumenty budowy

2.3.1.14_1 Dziennik budowy

2.3.1.14_2 Ksiega obmiaru robot

2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne

2.3.1.14_4 Pozostate dokumenty budowy

2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentéw budowy
2.3.1.15. Obmiar robét

2.3.1.15_1 Ogdlne zasady obmiaru robot

2.3.1.15_2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru

2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robot

2.3.1.16. Odbiér robdt

2.3.1.16_1 Rodzaje odbioréw

2.3.1.16_2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2.3.1.16_3 Odbidr czesciowy

2.3.1.16_4 Odbidr ostateczny (koricowy)

2.3.1.16_5 Gwarancje i rekojmie

2.3.1.16_6 Odbidr pogwarancyjny

2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego

2.3.1.17. Podstawy ptfatnosci

2.3.1.17_1 Ustalenia ogdlne

2.3.1.18. Przepisy zwigzane
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1l CZESC INFORMACYINA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

3.2.1. Spis zatgcznikow
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Il CZESC OPISOWA

Idea projektu

* Projekt ma na celu poprawe jakosci srodowiska poprzez zwiekszenie obszarow pokrytych przez
zielen (szczegdlnie wysoka) oraz odnowe terendéw zieleni juz istniejgcych dla potrzeb wypoczynku,
rekreacji mieszkancow i turystow. Zakres dziatan obejmuje zadania zwigzane z ochrong waloréw
przyrodniczych miasta. W ramach projektu przeprowadzone zostang prace zwigzane z przebudowa
lub budowag nawierzchni, wprowadzeniem zieleni o rozbudowanej strukturze gatunkowej i
warstwowej (gtdwnie gatunki rodzime), ze szczegdlnym uwzglednieniem funkcji biocenotycznych
(korzystne oddziatywanie zieleni na inne organizmy m.in. ptaki, owady i mate ssaki), wprowadzeniem
nowych form zagospodarowania i wyposazenia, ktdre wptyng na wzbogacenie programu rekreacji i
wypoczynku. Przewidziane w ramach inwestycji dziatania majg wptynac¢ korzystnie na poprawe
warunkéw klimatycznych miasta (adaptacja miast do zmian klimatu). Koncowym efektem dziatan
inwestycyjnych ma by¢ zwiekszenie wartosci przyrodniczej terendw zieleni miejskiej oraz stworzenie
dogodnych warunkdw zycia i wypoczynku dla mieszkancéw miasta i okolic.

2.1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie polega na realizacji inwestycji pod nazwa: ,Poprawa jakosci sSrodowiska poprzez rozwdj i
odnowe terendw zieleni w Koluszkach”, w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji
inwestycji zamowienie obejmuje nastepujacy zakres zadan:

a) prace porzadkowe (przeprowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych i sanitarnych poprzedzonych
inwentaryzacjg szczegétowg drzew i krzewdw — okoto 100 okazdéw).
b) wykonanie zieleni (posadzenie drzew, krzewdw oraz renowacja trawnika).

* Przedmiot zamdwienia odnosi sie do opracowania pn. ,Koncepcja programowo-przestrzenna
wybranych obszaréw gminy Koluszki na potrzeby realizacji zadania pod nazwgq: Poprawa jakosci
Srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni miasta” — OBIEKTY 6 i 7 Tereny przy ulicy 11
Listopada (Ekrany zieleni), sierpien 2016, zawierajgcg czes$¢ opisowg i graficzng [Zatgcznik nr 1].
Zakres koncepcji nalezy traktowac jako wytyczne Zamawiajgcego dotyczace formy i charakteru
rozwigzan architektonicznych w zakresie budowy i rozbudowy poszczegélnych elementow
zagospodarowania terenu. Obiekty stanowia dwa z 8 obszaréw objetych inwestycja.

= Opisujac przedmiot zamdwienia uwzgledniono odrebne przepisy techniczne poprzez odniesienie sie
do nastepujacych opracowan: a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, b) norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie, c)
europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdin. zm.), d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako
specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art.
14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG
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i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) Norm miedzynarodowych, f) Specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest
obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu
specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, g) innych systemdw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne, h) Polskich Norm; i) polskich aprobat technicznych, j) polskich
specyfikacji technicznych dotyczgcych projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

Zawsze dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazne”.

» Zamawiajacy moze okresli¢ w opisie przedmiotu zamodwienia w kryteriach oceny ofert lub w
warunkach realizacji zamowienia okreslone oznakowanie, jezeli spetnione s3 tgcznie nastepujgce
warunki: 1) wymagania dotyczace oznakowania dotyczg wytgcznie kryteridow, ktoére sg zwigzane z
przedmiotem zamowienia, i s odpowiednie dla okreslonych cech robdt budowlanych bedacych
przedmiotem tego zamodwienia; 2) wymagania dotyczgce oznakowania sg oparte na obiektywnie
mozliwych do sprawdzenia i niedyskryminujgcych kryteriach; 3) warunki przyznawania oznakowania
sg przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w ktérej mogg uczestniczy¢é wszystkie
zainteresowane podmioty, w tym podmioty nalezgce do administracji publicznej, konsumenci,
partnerzy spoteczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarzagdowe; 4) oznakowania sg
dostepne dla wszystkich zainteresowanych stron; 5) wymagania dotyczgce oznakowania sg okreslane
przez podmiot trzeci, na ktéry Wykonawca ubiegajacy sie o oznakowanie nie moze wywieraé
decydujgcego wptywu.

= W przypadku gdy Zamawiajgcy nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaty
wszystkie wymagania dotyczagce oznakowania, wowczas wskazuje poszczegdlne wymagania
dotyczace oznakowania. Jezeli wymagane jest przedstawienie okreslonego oznakowania,
Zamawiajgcy akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzajgce, ze dane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi spetniajg rownowazne wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych, nie moze uzyska¢ okreslonego przez Zamawiajgcego oznakowania lub oznakowania
potwierdzajgcego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg rownowazne wymagania,
Zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym (ujetym w harmonogramie dziatar stanowigcym
zatgcznik do umowy na realizacje inwestycji), akceptuje inne odpowiednie $rodki dowodowe, w
szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniaja wymagania
okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Ogolny bilans zagospodarowania terenu

* Obiekt 6 tgczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem obejmuje dziatke ewidencyjng o
numerze 7 — 26/33 (fragment), obreb 7, m. Koluszki = catkowita powierzchnia 0,3382 ha

= Obiekt 7 tgczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem obejmuje dziatki ewidencyjne o
numerach 7-26/43 (fragment); 7-26/29 (fragment), obreb 7, m. Koluszki = catkowita powierzchnia
0,4455 ha
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BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym: 400,0m?
= powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowang powierzchnie 125,0 m?
trawiastg do renowacji
=  powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez grupy drzew i krzewdw i 275,00m?
rosliny zielne

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

* Obszar 6 obejmuje teren o tgcznej powierzchni 0,3382 ha, potozony przy ulicy 11 Listopada w
Koluszkach, po wschodniej stronie toréw kolejowych. Opracowaniem objety zostat obszar o numerze
ewidencyjnym dziatki 7 — 26/33 (na fragmencie) OBREB 7. Teren na potrzeby opracowania ze
wzgledu na aktualnie petnione i planowane funkcje nazwano Ekranem zieleni 1.

= Teren objety opracowaniem obejmuje zréznicowane pod wzgledem wielkosci, ksztattu i form
zagospodarowania niewielkie tereny pokryte przez zielen towarzyszacg ciggom komunikacyjnym
(ulica, chodnik, parkingi, plac zabaw). Obecna kompozycja przestrzenna zieleni wysokiej bez
wyraznego charakteru. Stan sanitarny zieleni jest silnie zréznicowany i wymaga na fragmentach
uporzadkowania poprzez przeprowadzenie zabiegdow pielegnacyjnych (usuniecie suchych krzewdw,
usuniecie suchych i potamanych pedow, podkrzesanie koron drzew nisko ugatezionych i wchodzacych
w skrajnie przejs¢). Sktad gatunkowy silnie zréznicowany (m.in. Swierki ktujgce - Picea pungens,
jesiony wynioste - Fraxinus excelsior, lilaki - Syringa vulgaris, jasminowce — Philadelphus coronarius,
zywoptoty formowane z ligustru — Ligustrum vulgare); na fragmentach sktad nie jest dostosowany do
charakteru miejsca (np. drzewa niskie i ekspansywne - sumak octowiec Rhus typhina).

= Niekorzystnym elementem aktualnego stanu zagospodarowania terenu jest zréznicowana pod
wzgledem wielkosci i ksztattu przestrzen przeznaczona na strefy postojowe, odczucie nietadu
przestrzennego poteguje zty stan techniczny nawierzchni w wielu miejscach (element wymagajacy
uwzglednienia w_kolejnych etapach inwestycyjnych). Brak wyraznych granic stref postojowych
powoduje niekontrolowane parkowanie samochoddw réwniez w obrebie zieleicow, a takie w
bezposrednim otoczeniu placu zabaw!.

= Obszar 7 obejmuje teren o tacznej powierzchni 0,4455 ha, potozony przy ulicy 11 Listopada (w
strone ulicy Sikorskiego) w Koluszkach, po wschodniej stronie toréw kolejowych. Opracowaniem
objety zostat obszar o numerach dziatek 7 — 26/43, 7-26/29 na fragmentach, OBREB 7. Teren na
potrzeby opracowania ze wzgledu na aktualnie petnione i planowane funkcje nazwano Ekranem
zieleni 2.

* Teren zieleni o charakterze zieleni towarzyszgcej zabudowie mieszkaniowej,. Teren z uwagi na
potozenie w sgsiedztwie gtdwne] ulicy, ograniczony jest pod wzgledem dostepnosci oraz pod
wzgledem form uzytkowania. W kompozycji przestrzennej terenu dominuje ptaska powierzchnia
trawnika, silnie zdegradowana szczegdlnie w miejscach potgczern réinych stref funkcjonalnych
otoczenia np. pomiedzy strefg parkingu, sklepu a zabudowg mieszkaniowa. Nieliczne elementy zieleni
wysokiej wystepujg na terenie w formie liniowych uktadéw drzew. Brak zrdéznicowania struktury
warstwowej zieleni co wptywa na obnizenie wartosci przyrodniczej terenu.
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2.1.3. 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

* Przedmiot inwestycji, obejmujgcy przebudowe i budowe obiektéw zagospodarowania terenu,
powinien zosta¢ zaprojektowany, a nastepnie zrealizowany z wykorzystaniem takich technologii i
srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na
media, niezbedne wycinki drzew). Zaproponowane rozwigzania projektowe oraz jako$¢ wykonania
robot, powinny zapewnié bezpieczne, komfortowe uzytkowanie terenu przez odwiedzajacych.

Obszar 6 (Ekran zieleni 1)

* Nowa koncepcja zagospodarowania zakfada adaptacje jak najwiekszej liczby drzew i krzewow
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem z uwzglednieniem przeprowadzenia koniecznych
zabiegdw pielegnacyjnych, porzadkujgcych. Koncepcja projektowa zaktada wprowadzenie elementéw
zieleni o charakterze powtarzalnym (modutowym), nadajgcym catej kompozycji zieleni wrazenie tadu
przestrzennego. Rozmieszczenie nowo projektowanych roslin  uwzglednia stworzenie barier
przestrzennych w formie ekrandéw zieleni, ktére ogranicza¢ beda niszczenie terendéw zieleni i
oddziatywanie niekorzystnych czynnikéw Srodowiska (spaliny, hatas) szczegdlnie w strefie palcu
zabaw.

* Koncepcja zaktada wprowadzenie gatunkéw gtéwnie rodzimych lub ich odmian (m.in. Acer
platanoides ‘Princeton Gold’), jednak z uwagi na istniejgce uwarunkowania przestrzenne i
funkcjonalne, a takze pozgdane efekty kompozycyjne, w doborze roslin zaproponowane réwniez
gatunki obcego pochodzenia (Cotoneaster lucidus, Buddleja davidii — tzw. motyli krzew w strefie
placu zabaw). Poza barierg w formie krzewéw (nieformowanych), w bezposrednim otoczeniu placu
zabaw zaproponowano elementy zielonej s$ciany w formie roslin pngcych (na istniejgcym
ogrodzeniu).

Obszar 7 (Ekran zieleni 2)

= Nowa koncepcja zagospodarowania zaktada wprowadzenie zrdéznicowanych pod wzgledem
wysokosci gatunkéw drzew i krzewdéw w celu utworzenia bariery przestrzennej (w formie ekranu
zieleni) ograniczajacej oddziatywanie niekorzystnych czynnikéw wynikajgcych z uzytkowania ulicy.

* Koncepcja zaktada wprowadzenie elementéw powtarzalnych zieleni (gatunkéw roslin), w celu
nadania spéjnego, uporzagdkowanego charakteru catej kompozycji przestrzennej. Koncepcja zaktada
wprowadzenie gatunkéw gtéwnie rodzimych lub ich odmian (m.in. Acer platanoides ‘Princeton Gold’,
Sorbus aria ‘Magnifica’, Carpinus betulus ‘Fastigiata’, Tilia cordata), jednak z uwagi na istniejace
uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne (fragmenty terenu stanowig element gtéwnego ciggu
komunikacyjnego miasta — ulica 11 Listopada), a takze pozadane efekty dekoracyjne, w doborze
roslin zaproponowane réwniez gatunki obcego pochodzenia o wysokich walorach plastycznych
(jednak bezpieczne dla sSrodowiska).
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2.1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowych

2.1.4.1 Szczeg6towy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu — powierzchnie

Wykaz projektowanych form zagospodarowania
Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym: 400,0m?
=  powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowang powierzchnie 125,0 m?
trawiastg do renowacji
=  powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez grupy drzew i krzewdw i 275,00m?
rosliny zielne

2.1.4.2. Rozbidrka i demontaz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu

Program Funkcjonalno-Przestrzenny nie zaktada rozbidrek ani demontazu na terenie objetym
opracowaniem. W pracach porzadkowych nalezy uwzglednié wywiezienie $mieci z projektowanych
stref zieleni.

2.1.4.3. Elementy matej architektury

Elementy projektowane

* Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ montaz elementéw matej architektury:
- tablice informacyjne i pamigtkowe dotyczgce realizacji zadnia ze $Srodkdw Unii Europejskiej
— 2 sztuki

Uwaga: wszystkie pozostate elementy matej architektury zwiqgzane z realizacjq Zamowienia nalezy
wykonywac w tej samej konwencji stylistycznej i kolorystycznej; tablice nalezy eksponowac w jednym
wybranym miejscu

2.1.4.4. Zielen

Zielen istniejgca

= W zakresie istniejgcej zieleni na terenie objetym opracowaniem nalezy wykona¢:
-> usuniecie drzew ze wzgledu na stan sanitarny — ok. 2 sztuki
-> zabiegi pielegnacyjne polegajace na usunieciu suchych peddw i stanowisk jemioty
— ok. 30 sztuk

Uwaga! Wszystkie prace w obrebie drzewostanu muszq byc poprzedzone szczegotowq inwentaryzacjq
dendrologiczng. Wykonawca ma obowigzek wykonac szczegétowq inwentaryzacje dendrologiczng na
etapie przygotowywania projektu.

Elementy projektowane
» W zakresie projektowanej zieleni na terenie objetym opracowaniem (Obiekt 6 i 7), nalezy wykonac:
-> nasadzenia drzew — 59 sztuk
- nasadzenia krzewow (formy naturalne) — 641 sztuk
-> nasadzenia krzewoéw (formy zywoptotowe) — 194 sztuk
-> nasadzenia roslin pngcych = 30 sztuk
- renowacje trawnika — o powierzchni 125,00 m?

* Rozmieszczenie projektowanych roslin nalezy wykona¢ zgodnie z Koncepcja programowo -
przestrzenng [Zatgcznik nr 1]
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Tabela 1. Wykaz projektowanych roslin — ulica 11 Listopada (Obiekt 6_Obiekt 7)

Nr
na
mapie

Takson

[nazwa tacinska i polska]

liczba

[sztuk]

Rozstawa

[m]

Uwagi

1

Acer platanoides
'Princeton Gold'
Klon pospolity

11

wg
rysunku

Odmiana o regularnej, szerokiej koronie i
ztotoz6ttych lisciach; mtode liscie maja
jaskrawg z6ttg barwe, starsze stajg sie
zielonozotte; jedna z najlepszych odmian
drzew o jasnym zabarwieniu lisci; bardzo
dobrze toleruje wszystkie gleby z wyjatkiem
skrajnie suchych lub podmoktych

Buddleja davidii
Budleja Dawida

wg
rysunku

Krzew dorastajacy do 2-2,5 m; liscie
naprzeciwlegte, lancetowate, 7-13 cm
dtugosci, szarozielone; kwiaty
liliowopurpurowe z z6ttym oczkiem, w dtugich
luznych wiechach, wabig motyle

Clematis sp.
Powojnik

30

1,0x1,0

Pnacze; kwiaty w zaleznosci od odmiany:
20tte, fioletowe, rézowe, biate
Mozna zastosowac rézne odmiany

Cotoneaster lucidus
Irga btyszczgca

70

1,0x1,0

Wyprostowany krzew ze sztywnymi pedami;
osigga 2-3 m wys.; liscie ciemnozielone,
btyszczgce; kwiaty rézowawe, V-VI.; toleruje
wszystkie rodzaje gleb; catkowicie odporny na
mrozy, znosi zanieczyszczenie srodowiska,
stonice i zacienienie, upat i susze. Doskonale
znosi ciecie.; podstawowe zastosowanie to
formowane zywoptoty.

Hibiscus syriacus
Ketmia syryjska

30

1,0x1,0

Bylina o dtugich, waskich lisciach tworzacych
obfite kepy; od V-VII ukazujg sie kwiaty na
wyniostych szyputkach, wysokosci od 30 cm
do 120 cm, zaleznie od odmiany; wsrod
odmian wystepuje wielkie zréznicowanie
barwy kwiatéw, od bardzo jasnozéttej, przez
pomaranczowa i morelowa, po
ciemnoczerwong, wisniowa i ciemnobrazowa

Ligustrum vulgare
Ligustr pospolity

194

0,5x0,5
2 rzedy

Najpopularniejszy krzew zywoptotowy;
Gatunek wyjgtkowo niewybredny w stosunku
do gleby; znosi susze, mréz i Srodowisko
miejskie; moze rosng¢ zaréwno na glebach
piaszczystych i na ciezkich, gliniastych; dobrze
rosnie w petnym storicu i lekkim pétcieniu;
doskonale znosi formowanie; po cieciu ulega
zageszczeniu.

Malus 'Dolgo’
Jabton ozdobna

wg
rysunku

Niewielkie drzewo lub krzew o
wyprostowanych gateziach, dorastajacy do 4-
5 m wys. ;liscie zielone, potyskliwe; kwiaty
pojedyncze, biate o $rednicy 3,8 cm, V.;
jaskrawoczerwone owoce, dojrzewajq juz w
VIl i Swietnie nadajg sie na przetwory; gleby
zyzne, umiarkowanie wilgotne, stanowiska
stoneczne

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Grab pospolity

21

wg
rysunku

Sredniej wysokosci drzewo, o regularnej,
waskostozkowej koronie; liscie jasnozielone,
jesienig przebarwiajace sie na z6tto;
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stanowisko stoneczne i cieniste; preferuje
gleby swieze i zyzne, obojetne lub zasadowe.

Sorbus aria ‘Magnifica’ 13 wg Mate, wolnorosnace drzewo do 6-12 m wys. i
Jarzab maczny rysunku | 4-7 m szer. o stozkowatej, zwartej koronie i
wyprostowanych pedach; liscie eliptyczne,
szerokie do 14 cm dt., biate, pokryte
kutnerem, od spodu ciemnozielone; jesienig
z6ttobiate lub zielone, pdzno opadajg; owoce
pomaranczowe lub czerwone; stanowiska
suche; polecany do obsadzania ulic oraz
zestawien kolorystycznych.

10

Tilia cordata 8 wg Drzewo o bardzo regularnej, szerokojajowatej
Lipa drobnolistna rysunku | lub kulistej koronie. W mtodosci powolny
wzrost; kwiaty z6ttozielone, pachnace,
miododajne, VI-VII. Stanowisko stoneczne i
potcieniste; gleby zyzne do przecietnych;
gatunek powszechnie stosowany w zieleni
miejskiej, ale wrazliwy na zasolenie gleby i
suche powietrze.

11

Potentilla fruticosa 403 3/m2 Niewielki, zaokraglony krzew, gesto krzewigcy
Pieciornik krzewiasty sie; kwiaty wyrastajgce na konicach pedow,
jaskrawo ciemnozétte, stosunkowo duze;
najlepiej rosnie na glebach lekkich -
piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych

12

Spiraea xvanhouttei 133 1,0x 1,0 | Szeroko roztozysty, silnie rosnacy krzew, o
Tawuta van Houtte'a pieknie tukowato wyginajgcych sie gateziach,
dorastajgcy do 2,5 m wys.; kwiaty biate, w
gestych kwiatostanach; wytrzymaty na mrozy
i dos¢ wytrzymaty na susze; odporny na
zanieczyszczenia powietrza oraz na niskie
temperatury; bardzo efektownie i obficie
kwitngcy

2.1.4.5. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
lub wskaznikow
Dopuszcza sie tolerancje dla parametréw powierzchni :

dla powierzchni biologicznie czynnej +/- 10%

2.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.2.1.

Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Charakter zatozenia wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne wszystkich
elementéw wyposazenia (obiekty matej architektury, formy zagospodarowania terenu wraz z
infrastrukturg techniczng) oraz doboru wtasciwych i spetniajgcych wymogi niniejszego PFU
materiatow i rozwigzan technicznych.

Realizowane i planowane funkcje rekreacyjne, ochronne i edukacyjne obiektu, wymagajg
zastosowania przez Wykonawce rozwigzan, ktére spetnig wspotczesne, wysokie wymagania
stawiane tego typu obiektom w kraju i na $wiecie, i pozwolg stworzy¢ przestrzen publiczng —
o wysokich walorach estetycznych i wizualnych, starannie wkomponowanych w otaczajacy
krajobraz przyrodniczy i kulturowy.
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Warunkiem koniecznym przystgpienia do skfadania ofert jest przeprowadzenie przez
potencjalnego Wykonawce wizji lokalnej terenu opracowania.

W cenie wykonania zlecenia, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskanie wszystkich opinii,
decyzji i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonania
przedmiotu zamoéwienia oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajgcy nie
dopuszcza etapowania Inwestycji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacjg przetargowg oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
elementami dokumentacji technicznej, projektami PB i PW, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania robdt
budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Wszelkie wartosci liczcbowe podane w
niniejszym PFU nalezy traktowac jako dane o charakterze minimalnym w rozumieniu ich
dopuszczalnosci, wymagajgce ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu budowlanego
(PB) i wykonawczego (PW), przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

W zakresie wymagan przetargowych Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ zmiany na etapie
przetargu, w odpowiedzi na pytania i poinformuje o tym w trakcie trwania (na etapie)
przetargu. Dla wszystkich elementdow zatozenia nalezy stosowaé materiaty i wyroby zgodnie z
PFU i SIWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego projektami PB i PW. Na zastosowane
materiaty, wyroby budowlane, inne wyroby i urzadzenia techniczne Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, atesty, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci, lub
badania oraz wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie montowane urzadzenia i
materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie
Polski. Zastosowane materiaty i wyroby powinny cechowac sie wysoka jakoscig i estetyka
(ustalong z Zamawiajacym), trwatoscig oraz niezawodnoscig dostosowang do funkcji
pomieszczenia. Wykonczenie i wyposazenie obiektdw wchodzgcych w sktad inwestycji
powinno gwarantowac niezawodne i diugotrwate uzytkowanie wszystkich jego elementéw.
Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze spetniajg
warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-
uzytkowego i zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wszystkie nazwy witasne urzadzen
i materiatéw uzyte w niniejszym PFU sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagane standardy.

W czasie przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z
uporzadkowaniem terenu, wywiezieniem s$mieci, rozbidrkg elementéow zagospodarowania
terenu, okresleniem warunkéw gruntowo-wodnych podtoza oraz zabezpieczeniem
istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej przebiegajgcych w obrebie stref
objetych inwestycja.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych funkcji
Projektanta Prowadzgcego i Projektantéw branzowych oraz Kierownika budowy i
Kierownikdw robdt branzowych. O zmianie oséb petnigcych te funkcje Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie, zatgczajagc odpowiednie dokumenty (uprawnienia,
zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego, Oswiadczenie
o podjeciu obowigzkéw) oraz wykazujac, ze osoby te posiadajg odpowiednie kwalifikacje
wymagane w postepowaniu przetargowym. Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajgcego na objecie lub zmiane funkcji Projektanta Prowadzacego i Projektantéw
branzowych oraz Kierownika budowy i Kierownikéw robét branzowych.

Wykonanie opracowan o charakterze specjalistycznym zwigzanych z oceng stanu sanitarnego
zieleni (szczegdlnie drzew) na terenie planowanej inwestycji Wykonawca powierzy osobom z
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odpowiednim przygotowaniem zawodowym i minimum 3-letnim doswiadczeniem w zakresie
realizacji tego typu opracowan (Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem).
Zamawiajgcy wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania realizacjag umowy oraz wyznaczy
specjalistdw petnigcych funkcje inspektordw nadzoru w zakresie wynikajgcym ze specyfiki
obiektu ispecyfiki zadan zwigzanych z realizacja zamierzenia, prawa budowlanego i
postanowief umowy.

Inspektorzy Nadzoru bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (robdt czesciowych,
zanikajacych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentacjg techniczng, przeprowadzania kontroli jakosci i
dokftadnosci wykonania robdt, przeprowadzania préb i pomiarédw, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami oraz prébki
materiatow, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych, jak i nie ujetych dokumentacjg techniczng
wraz z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami lub innymi wymaganymi
prawem dokumentami. Przed dokonaniem zamdwienia materiatéw, urzadzen i wyposazenia
Wykonawca ma obowigzek dokonania pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu do akceptacji propozycji materiatowych i
kolorystycznych zgodnych z PB i PW.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania: witasne,
swoich pracownikdw oraz podmiotéw, ktdrymi sie postuguje lub przy pomocy ktdrych
wykonuje przedmiot zamdéwienia okreslony w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem badan i robét, do sprawdzenia placu
budowy pod wzgledem obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw oraz
zabezpieczenia nadzoru saperskiego na etapie realizacji badan i robdét. W przypadku
natrafienia, w czasie prowadzenia badan lub robdt, na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania badan lub robdt, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i powiadomienia
Inzyniera Kontraktu.

W przypadku stwierdzania na terenie objetym inwestycjg wystepowania sieci i elementow
infrastruktury technicznej nie wykazanych na mapie zasadniczej [Zatgcznik nr 2], Wykonawca
ma obowigzek niezwtocznie przerwaé badania lub roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomic
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt prac zwigzanych z
zabezpieczeniem elementdw zagospodarowania terenu nie objetych przebudowa/likwidacjg,
wystepujgcych w obrebie obszaréw prowadzonych badan/robét lub wystepujgcych w ich
bezposrednim sgsiedztwie. Z uwagi na charakter obiektéw (tereny zieleni miejskiej)
szczegdlne zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w zakresie ochrony istniejgcej zieleni
przeznaczonej do adaptacji (wydzielenie stref ochrony systeméw korzeniowych pojedynczych
drzew, krzewdw lub ich grup).

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
Zamoéwienie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich branz w celu
realizacji inwestycji pn.: ,Poprawa jakosci Srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw
zieleni w Koluszkach”.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ wedtug wytycznych Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z zatgcznikami.
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu, stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotéw. Zadanie obejmuje sporzgdzenie dokumentacji
projektowej w zakresie projektéw budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem
wszystkich branz, ktére wynikajg z zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja bedzie
zawiera¢ opracowania w formie plandw, rysunkdéw, opisdow, parametréw technicznych
materiatdow i urzadzen oraz dokumentdw, ktdre umozliwig okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, a takze lokalizacje elementdw przedsiewziecia i w sposéb jednoznaczny okresli
uwarunkowania wykonania przedsiewziecia.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r. poz.1129)
oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi:

b) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. poz.462, z pézn. zm.)

Zamowienie obejmuje sporzgdzenie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i
uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i pozwolen w
oparciu o obowigzujace przepisy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w oryginale wszelkie
decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla
dokumentacji bedacej przedmiotem umowy, a wynikajgce z przepisébw oraz wymagan
wtasciwych organdw i jednostek.

Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektdw do realizacji
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektéw budowlanych, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
mozliwosci weryfikacji i zatwierdzenia zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z
umowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Koncepcjg programowo-przestrzenng
zatwierdzong przez Zamawiajacego. Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze
wymagajg petnej akceptacji Zamawiajgcego. Do kazdego ukoniczonego etapu realizacji
dokumentacji projektowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie
z umowag, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz ze zakres zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadania zgodnie z wykonang i zaakceptowang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg (PB+PW).

Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie sporzadzonych opracowan projektowych.
Przekazana dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana branzowo. Kazdy
egzemplarz powinien zawieraé¢ protokét koordynacji miedzybranzowej podpisany przez
wszystkich projektantéw branzowych oraz klauzule o kompletnosci z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé.

Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng
powstatych form i elementéw zagospodarowania terenu.
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Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw, w tym takze
gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania
osobom trzecim dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji umowy bez zgody
Zamawiajgcego. Wymodg uzyskania zgody nie dotyczy przekazywania catosci lub czesci
dokumentacji podwykonawcom dla celdw realizacji umowy. Przekazanie dokumentac;ji
podwykonawcom musi zawierac¢ klauzule poufnosci.

Wykonaweca zapewni o opracowaniu dokumentacji projektowej z najwyzszg starannoscia.

Zakres projektu budowlanego dla catosci Inwestycji

Projekt budowlany powinien zawierac:

a) w czesci opisowej: opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny
dla poszczegélnych branz, wymagane prawem uzgodnienia (w tym uzgodnienia
rzeczoznawcow), informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z
gestorami sieci.

b) w czesci rysunkowej: projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, wymagane
opracowania konstrukcyjne itp.

Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowania Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest takze w powyzszym zakresie sporzadzi¢, jako odrebne

opracowanie, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
jednoznaczny i czytelny sposéb zmian wprowadzonych w trakcie budowy.

Wykonaweca po zakonczaniu prac przekaze inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przytaczy,
sieci, obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie uwzgledniajgc potrzeby
wynikajgce z etapowania inwestycji.

Wykonaweca sporzadzi instrukcje obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz
przeprowadzi rozruch urzadzen i szkolenia pracownikéw uzytkownika w zakresie ich obstugi.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych
obiektéw budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do reprezentowania Zamawiajgcego przed Urzedem Dozoru
Technicznego w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badan i odbioréw, z
zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiary
powykonawcze).

llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca sporzadzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilosci potrzebnej do
uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w ilosci:
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dla zatwierdzonego projektu wykonawczego w zakresie zieleni (wersja papierowa) - 2 egz. +
1 egz. inwestorski
dla projektéw wykonawczych wraz z STWIOR (wersja papierowa) — 3 egz.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczegélnych etapach opracowania
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w postaci plikéw PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym
na ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej.

Warunki odbioru dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy uzna dokumentacje budowlang i wykonawczg za wykonang zgodnie z
zamoéwieniem po jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodnosci z wymogami SIWZ oraz
przyjetymi akceptacjami dla proponowanych rozwigzan.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan

projektowych

2.2.3.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) oraz zatgcznikach propozycje rozwigzan
materiatowych okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla zastosowanych w
projekcie rozwigzan okreslajagcych forme, sposoby realizacji zagadnien charakterystycznych,
rozplanowanie przestrzenne, proponowane materiaty i rozwigzania techniczne. Akceptacja
wymagana jest na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji oraz ostatecznej
akceptacji projektow obejmujacej projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace kolorystyki, faktury i rodzaju wszystkich materiatow
wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym i
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Zaprojektowane i preferowane w PFU i Koncepcji programowo-przestrzennej, materiaty i
produkty nalezy traktowac jako rozwigzania o parametrach minimalnych w rozumieniu
dopuszczalnosci, ktére mozna zamienié lub zastgpi¢ innymi, jesli Wykonawca jest w stanie
wykazaé takie same lub nie gorsze parametry techniczne opisane w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i zatgcznikach. Zmiany mogg nastepowa jedynie po
wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Teren budowy ze wzgledu na specyficzny charakter i funkcje, nalezy zabezpieczy¢ i wydzieli¢
akustycznie oraz wizualnie (ogrodzenia petne), tak aby budowa nie generowata
zanieczyszczen obszaréw przylegtych. W trakcie realizacji prac nalezy wykonaé wygrodzenia
zabezpieczajgce teren przed osobami niepozadanymi. Ponadto na terenie budowy nalezy
zachowywac czystosé, zwtaszcza w momencie wykonywania prac pylgcych, minimalizowac
czynniki emitujgce wysoki poziom natezenia dzwieku, co mogtoby niekorzystnie wptywaé na
warunki zycia ptakéw i zwierzat wystepujgcych w otoczeniu obiektu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla osdb przebywajgcych na terenie inwestycji oraz dla oséb i
zwierzat wystepujgcych w jej bezposrednim sgsiedztwie Szczegdlnie jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét budowlanych (w tym robdt rozbidrkowych) i ziemnych zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
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47, poz. 401). Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem
0s6b trzecich oraz petnienie nadzoru nad mieniem i ubezpieczenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek codziennie sprzgta¢ teren budowy i usuwaé zabrudzenia
wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych i robét ziemnych. Wymagane jest utrzymanie
w czystosci kot pojazddw wyjezdzajgcych z placu budowy na przylegte ciggi pieszo-jezdne.
Jezdnie nalezy oczyszczaé na biezgco z btota i ziemi. W razie koniecznosci na wyjazdach z
placu budowy nalezy zainstalowa¢ myjki do usuwania btota i ziemi z opon wyjezdzajgcych
pojazdow.

Wykonawca ma obowigzek zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazddéw tak, aby ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy nie spowodowat
uszkodzenia tych drég. Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe (teren o duzej
wilgotnosci podtoza na fragmentach) Wykonawca ma obowigzek zastosowaé odpowiedni
ciezar pojazdéw oraz okreslone przez siebie formy utwardzenia tras przejazdu pojazdow
obstugujacych budowe, wraz z zabezpieczeniem warstwy humusu, w razie koniecznosci -
drenazem tymczasowym (odprowadzenie wdd szczegdlnie w przypadku dziatania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych). Po zakoriczeniu robét budowlanych i ziemnych
ma obowigzek przywrdcié wiasciwg strukture fizyczng gleby, w celu umozliwienia cyrkulacji
powietrza i retencji wodnej. Zakres i rodzaj zastosowanych rozwigzan technicznych powinien
by¢ przyjety przez Wykonawce indywidualnie z uwzglednieniem specyficznych cech terenu
objetego budowa/przebudowsg.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdin, zm.), ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji prac budowlanych i ziemnych odpadodw,
zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtosi¢ informacje o rodzaju wytwarzanych odpaddw i
sposobie ich zagospodarowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawece. Ich wywozem i utylizacjg powinny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji inwestycji nalezy
dazy¢ do minimalizacji wytwarzanej ilosci odpaddéw, a takie do ograniczania ilosci
zanieczyszczen emitowanych do atmosfery i ograniczenia ich wptywu na tereny przylegte.
Kierownictwo robdét dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu uciagzliwego dla
realizatorow i uzytkownikdw otoczenia, w szczegdlnosci hatasy uciagzliwe dla oséb i zwierzat
wystepujacych w strefie otaczajgcej obiekt.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do:

Uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami — w swietle ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdin, zm.).

Magazynowania odpaddéw powstajgcych podczas realizacji inwestycji jedynie na terenie, do
ktorego ich wytwdrca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn, zm.).

W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé, koszt
wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw.
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Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu terenu przed rozpoczeciem robdt
budowlanych i ziemnych.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek ograniczy¢ ruch pracownikdw i
maszyn tylko do Scisle okreslonego obszaru budowy. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na
bezpieczenstwo o0séb przebywajacych na terenie otaczajgcym obszar objety inwestycjg, oraz
zabezpieczenie zieleni wystepujacej w bezposrednim sasiedztwie.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wygrodzone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mieé
wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét. Szkolenia BHP
nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej.

Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawce i Podwykonawcédw maszyny i urzadzenia,
pojazdy oraz narzedzia pracy powinny byé wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczeristwa
i powinny byé oznakowane znakiem bezpieczeristwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia
maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub inny
dostawca majg obowigzek wydaé¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami. Zastosowane w trakcie realizacji inwestycji maszyny i urzadzenia powinny
charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu Projektu organizacji placu
budowy do zatwierdzenia. Projekt organizacji placu budowy powinien by¢ przedstawiony w
formie graficznej (rysunek) i powinien uwzgledniaé rozmieszczenie stref funkcjonalnych
niezbednych do wiasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym: stref zabezpieczenia
istniejgcej zieleni przeznaczonej do adaptacji, stref sktadowania materiatéw niezbednych do
realizacji inwestycji/budowy, stref i tras poruszania sie pojazdéw niezbednych do transportu
materiatow i obstugi budowy, stref wykonywania manewrdéw pojazdéw obstugi budowy oraz
innych stref wynikajgcych z zakresu planowanych w ramach inwestycji robdt. Projekt
organizacji placu budowy powinien zawiera¢ wykaz planowanych form zabezpieczen i
ogrodzen poszczegdlnych stref.

Przed przystagpieniem do robét budowlanych i ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:

wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w obszarze obejmujacym zakres opracowania oraz
terenu przeznaczonego na sktadowanie materiatdw budowlanych i odpaddéw, stref
zabezpieczenia istniejgcej zieleni oraz innych stref funkcjonalnych okreslonych w projekcie
organizacji placu budowy, uzgodnionym z Zamawiajacym,;

zatwierdzenie obstugi komunikacyjnej budowy w odpowiednich instytucjach miejskich;
oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych planu BIOZ;
zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanych
obiektéw budowlanych w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
do realizacji zadania pn.:
,Poprawa jakosci srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni w Koluszkach



19

Uzgodnienie organizacji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy;

zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie
uzgodnien, podpisanie i sfinansowanie stosownych umoéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy;

oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac. Harmonogram prac, w
tym prac nocnych, jesli takie beda konieczne, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;
przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy;

wyznaczenie i zabezpieczenie stref ochrony systemoéw korzeniowych drzew przeznaczonych
do adaptacji Uwaga: wymagane jest prowadzenie robdt ziemnych w poblizu drzew i krzewdéw
metodami, ktére nie uszkadzajg systemu korzeniowego (szczegdlnie tzw. korzeni centralnych
odpowiadajgcych za statyke drzewa) Uwaga: na terenie planowanej inwestycji obowigzujg
niestandardowe zasady ochrony drzew polegajagce na wylaczeniu z wszelkich form
uzytkowania _stref potencjalnego wystepowania systemdédw korzeniowych drzew o
maksymalnie duzym zasiegu (obszar w rzucie korony); wielko$¢ stref objetych ochrong
powinna by¢ ustalona na etapie sporzadzania Projektu organizacji placu budowy i
zatwierdzona przez witasciwego Inspektora nadzoru ds. zieleni.

wykonanie prac rozbiérkowych oraz demontazowych dotyczacych elementdéw
zagospodarowania terenu, jesli bedzie wymagata tego realizacja inwestycji, w tym budowli
naziemnych oraz innych elementéw zagospodarowania terenu, w tym istniejgcych
nawierzchni, infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé ze szczegdlng dbatoscig o
otaczajgce elementy przyrody/zieleni. Prace nalezy przeprowadzi¢ wg sporzadzonego przez
Wykonawce Projektu rozbidrek. Gruz nalezy wywiezé i zutylizowaé. Na terenach objetych
inwestycjg obowigzuje zakaz sktadowania materiatéw rozbiérkowych w obrebie stref
ochrony systeméw korzeniowych drzew. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwrdcié¢ uwage
na materiaty budowlane wymagajace specjalistycznej utylizacji, jesli takie zostang
zlokalizowane;

dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych oraz przeprowadzenie niwelacji
terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziomy istniejgcych
urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia o wysokosci 2m w celu
zabezpieczenia terenu budowy w obszarze obejmujacym zakres opracowania. Ogrodzenie
musi uniemozliwia¢ przedostanie sie oséb niepowotanych na teren budowy. Na czas
prowadzenia robét Wykonawca zapewni ochrone obiektdw i mienia na placu budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy facznie z zapleczem. Zaplecze budowy
nalezy organizowad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach
prawa i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczy¢ energie
elektryczng oraz wode zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Wykonawca zorganizuje plac magazynowy na potrzeby budowy. Materiaty, ktére
dostarczane bedg na budowe nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty zabezpieczone przed wodg opadowg (palety
zabezpieczone folig) nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.
Materiaty i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych lub innych miejscach do
tego przeznaczonych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej
wysokosci sktadowania oraz uwzglednieniem zabezpieczenia przed niekontrolowanym
rozprzestrzenianiem sie, szczegdlnie na tereny pozostajgce w eksploatacji.
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Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu
do robdt i ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczy¢ dostep do czesci pozostajgcej w
eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecie w sposéb docelowy wszelkich
szkéd i awarii, spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét oraz do
demontazu obiektdw tymczasowych i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét. W
ramach uporzadkowania nalezy przewidzie¢ przywrdcenie witasciwej struktury fizycznej gleby
na gtebokos¢ minimum 30cm. W przypadku koniecznosci nawiezienia humusu, konieczne jest
spulchnienie mechaniczne powierzchni terenu przed pokryciem go warstwg humusu !

Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania, w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan,
niezaleznie od dokonanych wpiséw w Dziennik budowy.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robdét do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu i budynkédw do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wymagania dotyczgce architektury i zagospodarowania terenu

Elementy zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac w sposdb jednolity pod wzgledem
stylistycznym na terenie catego obiektu, zapewniajgc wrazenie tadu przestrzennego !
Parametry oraz wskazniki powierzchniowe obiektéw muszg uwzglednia¢ potrzeby
Zamawiajgcego, w tym powinny by¢ dostosowanie do bezpiecznego i swobodnego
poruszania sie osob starszych, niepetnosprawnych i muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2.2.4.1. Wymagania dotyczace elementéw matej architektury

* wymagania dotyczace tablic informacyjnych i pamigtkowych
W zakresie realizacji przedmiotu Zamdwienia nalezy przewidzie¢ montaz tablic informacyjnych i
pamigtkowych.

Ogdlna liczba tablic — 2 sztuki

Tre$¢ tablic informacyjnych powinna zwiera¢ podstawowe dane na temat tytutu projektu,
dziatan promocyjnych, Zrédet finansowania realizowanego przedsiewziecia; inne tresci
zgodnie z wytycznymi okres$lonymi przez Zamawiajacego

Miejsce i czas eksponowania tablic informacyjnych: 1) tablica informacyjna - w trakcie
budowy, 2) tablica pamigtkowa - po zakoriczeniu budowy w okresie trwatosci projektu.

Szczegdtowe wymagania dotyczace tablic informacyjnych

1)

Tablica informacyjna

wielko$¢ tablicy 80x120cm,

wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypetnienie powinno by¢
nadrukowane, emaliowane badz naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna by¢
osadzona na dwdch stalowych stupach wysokosci 1,70m,

tablice nalezy umiesci¢ w momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych,

tablica powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac, az do zakonczenia Projektu,
tablice nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie sg prowadzone prace
tablica powinna by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2017 r poz. 13320).
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2) Tablica pamigtkowa

=  wielkos$¢ tablicy 80x120cm,

= wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypetnienie powinno by¢
nadrukowane, emaliowane badz naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna by¢
osadzona na dwdch stalowych stupach wysokosci 1,70m,

= tablice nalezy umiesci¢ po zakonczeniu Projektu - nie pdzniej niz 3 miesigce po tym fakcie

= tablica musi by¢ wyeksponowana przez caty okres trwatosci Projektu,,

= tablice nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie widoczne efekty
zrealizowanego przedsiewziecia, w miejscu dobrze widocznym i ogdlnie dostepnym,

= tablica powinna by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2017 r poz. 13320).

Uwaga! Szczegdtowy zakres tresci tablic informacyjnych i pamigtkowych oraz graficzna forma tablic
wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego. Stylistyka nowych
elementow matej architektury spojna ze stylistkq elementdw juz istniejgcych w terenie opracowania.

2.2.4.2. Wymagania dotyczace zieleni

. Szczegdtowy wykaz projektowanych roslin zgodnie z pkt. 2.1.4.4. jako$¢ materiatu
szkoétkarskiego oraz wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewdw i zaktadania powierzchni
trawnika zgodnie zatgcznikiem [Zatgcznik nr 1].

2.2.5. Uwagi ogdlne do czesci branzowej
= Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze wymagajg petnej akceptacji Zamawiajacego.

= Projektant i Wykonawca muszg posiadac¢ wiedze i doswiadczenie oraz referencje w dziedzinie
projektowania i wykonywania obiektéw o podobnym charakterze. Wykonawca musi posiadac
personel odpowiedni, adekwatny do zakresu robdt i ich skomplikowania. Wykonawca
powinien posiadac specjalistow mogacych nawigza¢ réwnorzedny dialog z Zamawiajgcym w
kwestii wymagan funkcjonalnych.

2.2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
= Zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé zgodnie z wykonanym projektem i ze
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Wymagania dotyczace
poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu i architektury opisano w punkcie 2.2.4.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogdlne
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Poprawa jakosci
sSrodowiska poprzez rozwdj i odnowe terenéw zieleni w Koluszkach”.

2.3.1.2. Podstawa opracowania
= W opracowaniu nalezy wykorzysta¢ nastepujgce materiaty: wytyczne Zamawiajacego,
Koncepcje programowo-przestrzenng, obowigzujace przepisy i normy.
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Opis stanu istniejgcego

Obszar 6 obejmuje teren o fagcznej powierzchni 0,3382 ha, potozony przy ulicy 11 Listopada w
Koluszkach, po wschodniej stronie tordw kolejowych. Opracowaniem objety zostat obszar o
numerze dziatki 7 — 26/33 (na fragmencie) OBREB 7. Teren na potrzeby opracowania ze
wzgledu na aktualnie petnione i planowane funkcje nazwano Ekranem zieleni 1.

Teren objety opracowaniem obejmuje zréznicowane pod wzgledem wielkosci, ksztattu i form
zagospodarowania niewielkie tereny pokryte przez zielen towarzyszacg ciggom
komunikacyjnym (ulica, chodnik, parkingi, plac zabaw). Obecna kompozycja przestrzenna
zieleni wysokiej bez wyraznego charakteru. Stan sanitarny zieleni jest silnie zréznicowany i
wymaga na fragmentach uporzadkowania poprzez przeprowadzenie zabiegéw
pielegnacyjnych (usuniecie suchych krzewdw, usuniecie suchych i potamanych pedow,
podkrzesanie koron drzew nisko ugatezionych i wchodzacych w skrajnie przejs¢). Sktad
gatunkowy silnie zréznicowany (m.in. Swieki ktujace - Picea pungens, jesiony wynioste -
Fraxinus excelsior, lilaki - Syringa vulgaris, jasminowce — Philadelphus coronarius, zywoptoty
formowane z ligustru — Ligustrum vulgare); na fragmentach sktad nie jest dostosowany do
charakteru miejsca (np. drzewa niskie i ekspansywne - sumak octowiec Rhus typhina).

Niekorzystnym elementem aktualnego stanu zagospodarowania terenu jest zréznicowana
pod wzgledem wielkosci i ksztattu przestrzen przeznaczona na strefy postojowe, odczucie
nietadu przestrzennego poteguje zty stan techniczny nawierzchni w wielu miejscach (element
wymagajgcy uwzglednienia w_kolejnych etapach zainwestowania). Brak wyraznych granic
stref postojowych powoduje niekontrolowane parkowanie samochodéw réwniez w obrebie
zielencow, a takze w bezposrednim otoczeniu placu zabaw!.

Obszar 7 obejmuje teren o tgcznej powierzchni 0,4455 ha, potozony przy ulicy 11 Listopada
(w strone ulicy Sikorskiego) w Koluszkach, po wschodniej stronie toréw kolejowych.
Opracowaniem objety zostat obszar o numerach dziatek 7 — 26/43, 7-26/29 na fragmentach,
OBREB 7. Teren na potrzeby opracowania ze wzgledu na aktualnie petnione i planowane
funkcje nazwano Ekranem zieleni 2.

Teren zieleni o charakterze zieleni towarzyszacej zabudowie mieszkaniowej,. Teren z uwagi
na potozenie w sgsiedztwie gtéwnej ulicy, ograniczony jest pod wzgledem dostepnosci oraz
pod wzgledem form uzytkowania. W kompozycji przestrzennej terenu dominuje pfaska
powierzchnia trawnika, silnie zdegradowana szczegdlnie w miejscach potaczen réznych stref
funkcjonalnych otoczenia np. pomiedzy strefg parkingu, sklepu a zabudowg mieszkaniowa.
Nieliczne elementy zieleni wysokiej wystepujg na terenie w formie liniowych uktadéw drzew.
Brak zrdéinicowania struktury warstwowej zieleni co wptywa na obnizenie wartosci
przyrodniczej terenu.

Informacja dla oferentéw

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do:
zapoznania sie z catoscig Materiatéw Przetargowych,

zapoznania sie ze wszystkimi szczegétowymi wymaganiami Zamawiajacego,

warunkami fizycznymi, prawnymi, S$rodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej
inwestycji,
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» zapoznania sie ze szczegdtami dotyczagcymi terenu budowy (sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostepnosé, zakwaterowanie, urzadzenia,
personel, energia, transport, woda, itp.).

» Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

= Wymagane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu
zapoznania sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i istniejgcg infrastruktura.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé z PB i PW, zastosowanych materiatéw, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzagdzen bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, Projekcie budowlanym,
Projekcie wykonawczym, dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, wtasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

= Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczernn w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien poinformowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia
niezgtoszone beda uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

2.3.1.5.Zakres stosowania ST

= Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie zadania w trybie , Zaprojektuj i Wybuduj” polegajgcego na realizacji zadania
pn.:,,Poprawa jakosci srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni w Koluszkach”.

= W ramach realizacji inwestycji zamoéwienie obejmuje nastepujacy zakres zadan:
a) prace porzadkowe (przeprowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych i sanitarnych poprzedzonych
inwentaryzacjg szczegdtowg drzew i krzewdw — okoto 100 okazdéw).
b) wykonanie zieleni (posadzenie drzew, krzewdw oraz renowacja trawnika).

* Przedmiot zamdwienia odnosi sie do opracowania pn. ,Koncepcja programowo-przestrzenna
wybranych obszaréw gminy Koluszki na potrzeby realizacji zadania pod nazwq: Poprawa jakosci
Srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni miasta” — OBIEKTY 6 i 7 Tereny przy ulicy 11
Listopada (Ekrany zieleni), sierpien 2016, zawierajgcg cze$¢ opisowq i graficzng [Zatgcznik nr 1].
Zakres koncepcji nalezy traktowac jako wytyczne Zamawiajgcego dotyczace formy i charakteru
rozwigzan architektonicznych w zakresie budowy i rozbudowy poszczegdlnych elementdéw
zagospodarowania terenu. Obiekty stanowig dwa z 8 obszaréw objetych inwestycja.
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2.3.1.6. Zakres robét objetych ST

= Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77340000-5Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

2.3.1.7. Okreslenia podstawowe i skroty

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

= budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

= data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

= dokumentacja techniczna — oznacza dokumentacje, sporzadzona przez Wykonawce w ramach
zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”.

= dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robodt
budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robodt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

= inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z projektem budowlanym,
przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

= kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

= kosztorys ofertowy — zaakceptowany przez Zamawiajgcego i bedacy zatgcznikiem do oferty
dokument okreslajgcy sposdb wyceny

= laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.
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= materiaty — wszelkie wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z PFU, SiWZ, PB i PW, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

= obiekt budowlany — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

= oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

= teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca ustalone z Zamawiajgcym jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

= podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, zatwierdzong przez Zamawiajgcego po opinii
Inzyniera Kontraktu; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

= polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

= projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji techniczne;.

= przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

= przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

= sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoriczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

=sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

= strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

= urzadzenia — aparatura, maszyny, pojazdy, wyposazenie mechaniczne i elektryczne itp. majace
stanowi¢ wyposazenie obiektow

= Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby/db.

= zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng  lub  technologiczng, zdolng do  samodzielnego  petnienia  funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg,
modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

= Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby.

= BHP = Bezpieczenistwo i Higiena Pracy, zbidr zasad i przepisow bhp dotyczacych bezpiecznego i
higienicznego wykonywania pracy, jak réwniez osobna dziedzina wiedzy zajmujgca sie
ksztattowaniem wtasciwych warunkdéw pracy.

" ppoz. = przeciwpozarowy Zbiér wszystkich aktéw prawnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
obowigzujgcych w Polsce

= BIOZ = Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

= DTR = Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
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2.3.1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2.3.1.8_1 Zgodnosc robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastepnie z dokumentacja
techniczna

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, a nastepnie dokumentacja techniczna sporzadzona przez
Wykonawce oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig o
zamoéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte s3
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z dokumentacjg
techniczng sporzadzong przez Wykonawce. Dane okreslone w dokumentacji technicznej
uwazane beda za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami
zawartymi w PFU, SiWZ, PB i PW. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg techniczng i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegétowo zakres planowanych
prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie
usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle w
zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ witasne zatozenia dotyczace robét.
Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zostaé
zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiajacy nie s3 za
to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mdgt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby madc przedtozyc
taczna cene. Wykonawca moze pozyska¢ dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacje oferty
w drodze zapytan do Zamawiajacego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie
informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.

2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty: oswiadczenia oséb funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb
uzgodniony z dostawcy (uzytkownikiem obiektu).
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2.3.1.8_3 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenia robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony zInzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3.1.8_4 Zaplecze budowy

Zaplecze budowy bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie
szczegdly zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

2.3.1.8_5 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazania obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty w zakresie utrzymania terenu nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.3.1.8_6 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
Wykonawca w sposdb ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

2.3.1.8_7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot budowlanych wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen.
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2.3.1.8_8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

podejmowal wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym, szczegdlnie gruntu. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

2.3.1.8_9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpozarowa (ppoz.)

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, ktére powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.3.1.8_11 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych BHP.
Wykonawca ma obowigzek w szczegdlnosci zadbaé o personel, aby nie wykonywat
prac/robot w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wtasciwym/prawidtowym stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowe;.
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2.3.1.8_12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.3.1.8_13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, bedg uwazane za
wtlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego ww.
zdarzeniach i postepowad zgodnie z jego poleceniami.

2.3.1.9. Materiaty
2.3.1.9_1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sg niejednorodne lub
niezadowalajgce]j jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrodto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego Zrdédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta w sposéb ciaggty spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sa
niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrdédto
zaopatrywania w materiaty. Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania
tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji. Eksploatacja
zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3.1.9_3 Réwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, majg one charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréow i
charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w
kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o
rownych lub lepszych parametrach technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach
materiatowych, zapewniajgcych rowng lub lepszg trwatos¢ i niezawodnosé oraz réwne lub
mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczac od
daty podpisania koricowego protokotu odbioru robdt. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zastosowanie urzadzen o wiekszym zuzyciu energii elektrycznej niz wynikajgca z
dokumentacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub
lepszych parametrach technicznych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i
niezawodnos¢.

2.3.1.9_4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone, a
wykonaniem ewentualnych robdét zamiennych lub likwidacjg ewentualnych szkéd zostanie
obcigzony Wykonawca.

2.3.1.9_5 Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementow

Wytwodrnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed, jak i po, akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

a) wspotprace i pomoc Wykonawcy,

b) wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.3.1.9_6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.3.1.10. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej. W
przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
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sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdw jednorazowych sprzetdw w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.3.1.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdét i na witasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwat, na biezagco i na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

2.3.1.12. Wymagania dotyczgce wykonania robét
2.3.1.12_1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z
wymaganiami zamowienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich
wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci punktdw wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat sprzet i materiaty w
magazynie, lub odpowiednio w sposéb planowy i uporzagdkowany rozmiesci wszelki Sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia,
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i
naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
do realizacji zadania pn.:
,Poprawa jakosci srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni w Koluszkach



32

2.3.1.12_2 Szczegétowy Harmonogram Realizacji Robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram rzeczowo-finansowy robdt wraz z opisem ich
prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego
harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie
uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé aktualnie
obowigzujgcym normom.

2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji technicznej, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

2.3.1.13. Kontrola jakosci robét
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i zgodnos¢ materiatéow z PFU, SiWZ,
PB i PW. Wykonawca w trakcie trwania robdt zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
techniczna.

2.3.1.13_2 Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo i przy osobistym udziale Inspektora Nadzoru. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiedstwem
wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete i zastgpione materiatami
spetniajgcymi wymogi PFU, SiWZ, PB i PW. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3.1.13_3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgcji
co do sposobu poboru danych prébek. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

2.3.1.13_4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST, PB i PW
na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie dodatkowych badan kontrolnych w niezaleznej placéwce badawczej. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to w tym przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

2.3.1.13_6 Zgodno$¢ materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan zgodnosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce wymagane prawem dokumenty stwierdzajgce ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU, SiWZ, PB, PW. W przypadku materiatéw, dla ktérych
wymagane prawem dokumenty s3 wymagane przez PFU, SiWZ, PB, PW, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wymagane prawem dokumenty poparte w razie
potrzeby wynikami badan wykonanych przez Producenta . Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce wymagane
prawem dokumenty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Wymagane prawem dokumenty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

2.3.1.14. Dokumenty budowy
2.3.1.14_1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy.

Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
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= Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

=  Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= date przyjecia i zakres obowigzkéw osdéb funkcyjnych na budowie,

= date przyjecia placu budowy,

= date rozpoczecia robét,

= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,

= terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

= przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

= ywagii polecenia Inspektora nadzoru,

= daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych
odbioréw robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
technicznej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

= dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

= dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

= wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

2.3.1.14_2 Ksiega obmiaru robot
= Ksiega obmiaru robdt jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stuzy jako narzedzie
pomocne i niezbedne do weryfikacji prac wykonywanych przez Wykonawce oraz dokonania
odbioru czesciowego.

2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne
= Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

2.3.1.14_4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:
= decyzje o pozwoleniu na budowe,
= protokodt przekazania placu budowy,
= protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
= harmonogram budowy,
= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
= protokoty odbioru robot,
= protokoty z narad i ustalen,
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= dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,
= korespondencja na budowie.

2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentéw budowy
= Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

2.3.1.15. Obmiar robét
2.3.1.15_1 Ogolne zasady obmiaru robét
=  Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja techniczna.
= Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po wczesniejszym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.
=  Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na
pismie.
=  Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do umownych
ptatnosci.

2.3.1.15_2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
= Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w stanie umozliwiajgcym poprawne z nich
korzystanie, w catym okresie trwania robot.

2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru
=  Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wykonany obmiar robdt zawieraé bedzie:
= podstawe wyceny i opis robot,
= jlo$¢ przedmiarowa robot,
= date obmiaru,
= miejsce obmiaru przez podanie: numeru pomieszczenia, numer detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
=  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x (gtebokosé
/ wysokos¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
= jlo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
= dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.
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2.3.1.16. Odbiér robét
2.3.1.16_1 Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:

odbidr robét zanikajacych,

odbidr czesciowy elementdw robdt — podstawa do wykonania ptatnosci czesciowych,
odbidér koncowy, ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

2.3.1.16_2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc zrealizowanej danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

2.3.1.16_3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ zrealizowanej danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

2.3.1.16_4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego robdét musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.
3.1.16.7. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego,
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem
terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
oceny zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji technicznej z uwzglednieniem wskazanej
przez Zamawiajacego tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbidr ostateczny koriczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
do realizacji zadania pn.:
,Poprawa jakosci srodowiska poprzez rozwdj i odnowe terendw zieleni w Koluszkach



37

2.3.1.16_5 Gwarancje i rekojmie

Warunki gwarancji i rekojmi zostang okres$lone przez Zamawiajgcego w SiWZ.

2.3.1.16_6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny

zawierajacy:

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
dziennik budowy — oryginat i kopie,

obmiar robdt (jesli jest wymagany),

wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiatéw,
dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

protokoty préb i badan,

protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

rozliczenie z demontazu,

wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
wykaz przekazywanych kluczy,

oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

2.3.1.17. Podstawy ptatnosci
2.3.1.17_1 Ustalenia ogdlne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene
ryczattowa na wykonanie robét. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z umowsg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami - fgczng ceng robodt i innych
Swiadczen - niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
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2.3.1.18. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401
z pbézniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126),

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

= Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporzgdzeniem nr
305/2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Przywotane akty prawne sg wskazane wytgcznie dla okreslenia kierunku, w ktérym Wykonawca ma
poruszac sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w granicach prawa okreslonego
aktualnym stanem prawnym.

11 CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Dokumenty formalno-prawne:
1.) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane
2.) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z pdzniejszymi
zmianami),
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= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity — obwieszczenie Ministra
Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r.
poz.1129),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okres$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z pdin.
zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, p0z.953, z péin. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883, z pdzn. zm.)
oraz dla wyrobow objetych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporzgdzeniem nr 305/2011
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych,

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380, z
pozn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz.
719),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137,z péin. zm.),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r.

" p0z.1232, z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481),

= Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z pdzn. zm.),

= Obowigzujace normy,
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= Zasady wiedzy technicznej.

Przywofane akty prawne sg wskazane wyfacznie dla okresdlenia kierunku w ktérym wykonawca ma
poruszaé sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w granicach prawa okreslonego
aktualnym stanem prawnym.

Przywotane akty prawne sg wskazane wyfacznie dla okreslenia kierunku w ktérym wykonawca ma
poruszac sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w granicach prawa okreslonego
aktualnym stanem prawnym.

3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

3.2.1. Spis zatacznikéw
= Zatacznik nr 1. ,Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszaréw gminy Koluszki na
potrzeby realizacji zadania pod nazwa: Poprawa jakosci srodowiska poprzez rozwéj i odnowe
terendw zieleni miasta” — OBIEKTY 6 i 7 Tereny przy ulicy 11 Listopada (Ekrany zieleni),
sierpien 2016.
= Zatacznik nr 2. Mapa zasadnicza.
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