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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

Radomsko dnia 30.04.2019r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 
poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) 

 
 
 

Oświadczam, 
że „PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEBUDOWY SCHODÓW 

WEJŚCIOWYCH (GŁÓWNYCH I BOCZNYCH) DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W KOLUSZKACH” 

obiektu położonego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33 na działce o nr 26/13 w obrębie 7, został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS 

Architektoniczna 
mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski 

Nr upr. 20/R-429/ŁOIA/05 
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczeń 

 

Konstrukcyjna 
mgr inż. Maciej Jaszczyk 

Nr upr. SLK/5260/POOK/14 
do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
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INFORMACJA BIOZ 
 

1.1. Dane ogólne:  
Inwestor:  GMINA KOLUSZKI ul. 11 Listopada 65, 95-040  
Inwestycja WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH (GŁÓWNYCH 

I BOCZNYCH) DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLUSZKACH 
Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 33 działka nr 26/13 obręb 7 

Branża: budowlana 

Etap: Projekt  budowlany  

 

1.2. Przedmiot opracowania 
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH (GŁÓWNYCH I BOCZNYCH) 
DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLUSZKACH   
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 33 działka nr 26/13 obręb 7 

1.3. Podstawa opracowania 

• pomiary inwentaryzacyjne 
• wymogi dotyczące BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z dnia 

30.10. 2002 r.) 
• obowiązujące PN i przepisy budowlane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

1.4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

W zakres robót remontowych wchodzą: 
a) roboty rozbiórkowe  
b) roboty ziemne  
c) ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku 
d) roboty betonowe  
e) roboty murarskie  
f) roboty tynkarskie 
g) roboty dekarskie i blacharskie  
h) roboty malarskie  
i) roboty posadzkarskie i okładzinowe  
j) roboty w zakresie nawierzchni chodników 

 

1.5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce znajdują się istniejące obiekty budowlane: 
a) budynek biblioteki miejskiej 

1.6. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi – nie dotyczy 

1.7. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia 

a) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m – nie dotyczy 

b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m – roboty 
zewnętrzne wykonywane przy budynku  - dotyczy 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m – roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, obróbek 
blacharskich i kominów  -  nie dotyczy 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych – nie dotyczy 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych – nie dotyczy 
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f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców – dotyczy 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory – nie dotyczy 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych – nie dotyczy 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony – nie dotyczy 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów na palach – nie dotyczy 

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – nie dotyczy 
- 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającej 15 kV – nie dotyczy 
- 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającej 30 kV – nie dotyczy 
- 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającej 110 kV – nie dotyczy 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków – nie dotyczy 

m) roboty budowlane prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m – nie dotyczy 

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych – nie dotyczy 

Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10oC – nie dotyczy 

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest  – nie dotyczy 
 
Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie dotyczy 

Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie dotyczy 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15 m – dla linii o napięciu 
znamionowym 110 kV – nie dotyczy 

Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie dotyczy Roboty budowlane prowadzone w 
studniach, pod ziemią i tunelach – nie dotyczy 
Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy 
budowie, remoncie i rozbiórce torowisk – nie dotyczy 

Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie dotyczy 

Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których 
masa przekracza 1,0 t – nie dotyczy 

1.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych – wg zasad BHP 

1.9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

Na czas trwania budowy należy umieścić tablice informacyjne o istniejącym zagrożeniu przy wykonywanych 
robotach remontowych, a szczególności przy wykonywanych robotach ziemnych oraz pracach na wysokości. Na 
placu budowy należy utrzymywać porządek i przestrzegać zasad BHP. Realizowane roboty remontowe nie 
spowodują utrudnień w ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH  ROZBIÓRKOWYCH 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone są ręcznie, przez 
obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż. 
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Najczęściej występujące zagrożenia to: 

• podrażnienia błon śluzowych 
• uszkodzenia głowy 
• uszkodzenia rąk i nóg 

Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, 
kanalizacyjną i inną. Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 
wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 
 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie 
powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane 
pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne konstrukcyjne 
części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna 
wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia 
urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 
 
Roboty rozbiórkowe należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. 
 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
 

• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary 
ochronne. 

• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach 
• Przy obalaniu ścian należy pracować w rękawicach ochronnych 
• W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami 

bezpieczeństwa, amortyzatorem bezpieczeństwa i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji 
 

ZASADY  BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH 
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych: 

• roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 
• przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie linii 

gazowych i elektrycznych, 
• roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod bezpośrednim 

nadzorem kierownictwa robót, 
• w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu 

mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 

• teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające, 
• wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi, 
• w przypadku prowadzenia robót na terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie balami 

Uwaga: wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być zabezpieczone przez rozparcie ścian 
• do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV klasy, 
• deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź wykopu, w celu zabezpieczenia 

wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
• deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w miarę rozbierana ścian, 
• schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach, 
• jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących 

budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi wykonywania wykopów bez specjalnych zabezpieczeń są: 3,0 m – 
jeśli poziom dna wykopu położony jest ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku; 4,0 m 
– jeśli poziomy są jednakowe; 6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie 
niżej niż 1,0 m 

• przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu, 
• koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów 
• nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 
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• samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
• wyładowywanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
• niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu, 
• w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć, 
• odległość pomiędzy krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 3,0 m dla gruntów 

przepuszczalnych; 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 
• niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod 

warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu; niedopuszczalne jest składowanie urobku 
w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku osunięcia się gruntu lub 
przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia 
usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. Gdy w czasie 
wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy 
przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

• w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne, należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i 
powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski, w przypadku odkrycia podkładów kruszyw lub innych materiałów nadających się 
do dalszego użytku należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowania 
 

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY RUSZTOWANIACH 
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i którzy mają na to 
zezwolenie lekarza. Musi być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób 
upoważnionych do kierowania robotami budowlano- montażowymi. 

Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny 
oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika 
budowy. 

Nośność podłoża gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. 

Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 

- dla rusztowań drewnianych – 2,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych 2,0 m 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
- dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych – 1,35 m 

Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i rozmieszczać na całej długości 
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych 
niż 6 m. 
Konstrukcje rusztowania należy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być większa niż 2,5 kN, a odległość 
miedzy zakotwieniami nie powinna być większa niż 5 m. Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w 
ścianie na głębokość co najmniej 20 cm. Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce do komunikacji 
pionowej pracowników pracujących na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla 
pracowników nie powinna być większa niż 40 m. 
Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przenoszenie obciążenia pionowego pięciokrotnie wyższego 
niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 
Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja 
samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
Rusztowania usytuowanego bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku 

rusztowania pod katem nie mniejszym niż 40o do poziomu. 
Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie wykonuje się roboty na 
rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych na widocznych miejscach. Na 
rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów rusztowania i pomostu wyciągowego. 

• Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy 
muszą być przymocowane do stałych części budowli. 

• Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w 
czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

• Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych. 
• Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane tylko na stojakach. Nie 
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mogą one pracować jako wsporniki. 
• Deski pomostowe muszą opierać się na co najmniej 3 leżniach, a sztukowanie ich dozwolone jest tylko na leżniach. Drabiny 

rusztowań drabinowych należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. 
• Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie za pomocą zaklinowania. Łączenie dwóch 

rusztowań wiszących za pomocą tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. 
Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. 

• W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych prze wkładanie kawałków stali czy drewna między 
rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przejęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność 
montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i 
poziomość ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i 
dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz sprawdza się, czy w pobliżu rusztowania nie występują 
niezaizolowane przewody elektryczne. 

• Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający największe 
dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu pracowników. Co dwa tygodnie powinien 
odbywać się przegląd wież będących w użyciu. Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, 
obciążenia i intensywności użytkowania. 

• Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po każdej burzy, wichurze 
ulewie lub śnieżycy. Rusztowania wiszące i na wysuwniach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Nie 
wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas dłuższych przerw w 
robotach. 

• Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy nie używa się ich, a to ze względu na dodatkowe obciążenie, 
gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na 
wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie 
powinno być konserwowane. 

W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane następującym przeglądom: 
a) codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
b) co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
c) doraźnie – przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika budowy) i brygadzistę 

użytkującego rusztowanie. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i przed 
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. 
Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonywania robót nie mogą być 

gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 80 daN/m2. 
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
W okresie zimy pomosty należy oczyszczać ze śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu. Podłoże na którym ustawiane 
jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH  BETONOWYCH 
O bezpieczeństwie przy robotach betonowych decyduje: pełna sprawność sprzętu, właściwe podłączenie do sieci 
elektrycznej, pouczenie pracowników o bezpiecznych metodach pracy 
na stanowiskach, powierzenie sprzętu wykwalifikowanemu pracownikowi. Przed rozpoczęciem betonowania należy 
sprawdzić dokładnie deskowania, w których ma być układany beton. 
Przy odbiorze deskowań należy zwrócić szczególna uwagę na ich wytrzymałość i stateczność, aby mogły bezpiecznie 
przenosić ciężar lub parcie masy betonowej. Wszelkie otwory w stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujące się na 
poziomie pomostu lub stropu roboczego, albo niżej 50 cm nad tym poziomem, jeżeli wychodzą na zewnątrz budynku lub 
pomieszczeń bez stropów, powinny być zakryte lub zabezpieczone skrzyżowanymi deskami. Pomosty robocze, na których 
jest wykonywane betonowanie, powinny mieć bariery ochronne na wysokości 1,10 m oraz burtnice ( deski krawężnikowe) do 
wysokości 15 cm. Ponadto pole pomiędzy barierą a burtnicą powinno być wypełnione siatką lub dodatkową deską poziomą. 
Klatki schodowe powinny być na czas betonowania biegów schodowych dodatkowo zabezpieczone w bariery ochronne 
zabezpieczające przed upadkiem. 
W przypadku mieszania mieszanki betonowej w betoniarkach wolnospadowych należy szczególną uwagę zwrócić na 
zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki ze względu na  stosunkowo częste przypadki zrywania się liny podnoszącej 
kosz lub przypadkowego opuszczania się kosza 
w dół. Mieszankę betonową podawaną na stropy w zasobnikach należy rozprowadzić równomiernie i nie dopuszczać do 
opróżniania zasobników z większej wysokości. Spadająca masa powoduje obciążenia dynamiczne. Jest to szczególnie 
niebezpieczne przy betonowaniu stropów z belek prefabrykowanych, np. typu DZ. W przypadku stosowania pomp do 
transportu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad obchodzenia się z pompą 
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i wężami podającymi mieszankę betonową: przepisy bezpieczeństwa pracy powinny być wywieszone na widocznym miejscu 
przy stanowisku obsługi. Do obsługi pomp może być dopuszczony operator, który ma odpowiednie do tego uprawnienia. 
Zawór bezpieczeństwa pompy powinien być uregulowany fabrycznie, a ciśnienie dopuszczalne w pompie, nie powinno być 
większe od tego, jakie mogą przenieść węże, instalacja elektryczna powinna być podłączona do pompy przez uprawnionego 
elektryka, wąż podający mieszankę betonową powinien być 
umocowany do elementów konstrukcyjnych budowli. Poza wyżej omówionymi ogólnymi zasadami należy przestrzegać 
wszystkich zaleceń podanych w instrukcji obsługi pompy. 
Stosunkowo duże niebezpieczeństwo porażenia prądem występuje przy stosowaniu wibratorów. 
Aby go uniknąć, napięcie prądu zasilającego wibratory powinno być obniżone co najmniej do 60 V. 
 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH  MURARSKICH 
Roboty murarskie należą do podstawowych robót budowlanych. Wykonywane są w tradycyjny sposób - ręcznie, lub są 
zmechanizowane. 
Najczęściej występujące zagrożenia to: 

• upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości i do zagłębień 
• uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc 

niebezpiecznych) 
• urazy oczu: mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne   (powszechne nie używanie okularów ochronnych) 
• stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia skóry cementem 

Roboty murarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów lub rusztowań. Niedozwolone jest wykonywane 
tych robót z drabin przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w 
tym samym pionie, bez ochrony pracowników przed spadającymi materiałami i narzędziami. 
Otwory w ścianach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć 
barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika 
z wysokości. Otwory w stropach należy przykryć pokrywami lub ogrodzić barierami ochronnymi. Chodzenie po świeżo 
wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach, przykryciach otworów jest zabronione. 
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i 
nie więcej niż 1.5 m. 
Szerokość stanowiska pracy murarza znajdującego się w wykopie nie może być mniejsza niż 0,7 m, licząc od skarpy do 
wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzić do wykopów po drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach. 
 
W czasie murowania nie wolno obciążać pomostów roboczych nadmiarem cegieł, a rozlaną zaprawę i gruz należy 
niezwłocznie usuwać. 
Obsługujący mieszarki, betoniarki i agregaty powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń 
budowlanych. Obsługa pompy do betonu może być powierzona tylko operatorowi posiadającemu specjalne uprawnienia do 
obsługi. 
 
Połączenie maszyn i urządzeń budowlanych z siecią elektryczną powinno być wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może odbywać się z wysokości większej niż 1 m. Należy przestrzegać 
równomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopuścić do miejscowego przeciążenia deskowania. Przy 
podawaniu betonu za pomocą pompy na wysokość, należy zapewnić możliwość porozumiewania się betoniarzy z 
operatorem pompy. Zaleca się używanie kremów ochronnych w celu ochrony skóry rąk przed żrącym działaniem zapraw 
murarskich i betonowych. 
W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mieć rękawice chroniące przed urazami mechanicznymi (np. skórzano-
tkaninowe lub z dzianin powlekanych gumą). 

 
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH  TYNKARSKICH 

Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu ręcznym 
Narzucanie zaprawy na ściany i sufity, tynkarze powinni wykonywać w okularach ochronnych. 

Zewnętrzne obramienia okienne mogą być tynkowane tylko z rusztowań zewnętrznych, a nie z otworów okiennych. 
Przy tynkowaniu wewnętrznych ościeży okiennych, otwór okienny powinien być zabezpieczony balustradą. 
Reperacje tynków po instalatorach mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno natomiast stawać na 
urządzeniach i rurach wszelkich instalacji. 

Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu mechanicznym 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być zaopatrzeni w 
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okulary ochronne i rękawice. 
Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut 
pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa, w zależności od rodzaju pomp. 
Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być 
zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonać przy udziale elektryka budowy. Praca 
silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezależnie pod powyższych wymagań zabrania się: 

a) pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 
b) pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 
c) podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu, 
d) pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnałów rozpoczęcia, przerw i 

zakończenia pracy, 
e) w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ nagłe wydostanie się 

strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne, 
f) zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 
g) przeprowadzać kontrole silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu. Przy każdym agregacie powinna być 

wywieszona n widocznym miejscu instrukcja bhp. 
 

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH DEKARSKICH I BLACHARSKICH 
Roboty dekarskie i blacharskie są wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w trakcie tych robót wynikają z: 

• wykonywania pracy na znacznych wysokościach 
• wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie) 
• poruszania się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45° 
• używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
• używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach 
• stosowania materiałów szkodliwych i gorących 
• używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych) 
• wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych 
• wykonywania prac związanych z materiałami zawierającymi azbest 
• olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach. 

Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Bez użycia rusztowań można wykonywać roboty 
związane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokryć dachowych na dachach płaskich, ale w pobliżu 
krawędzi dachu, pracownicy muszą obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. 
pasów ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczającego przed przebiciem stopy pod spodem. 
 
Podobnie należy chronić pracujących na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jeżeli nie zastosowano 
rusztowań ochronnych. Na dachach krytych materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na 
nich pracowników (np. eternitem, dachówką), należy układać przenośne pomosty zabezpieczające. 
 
Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem. Przy prowadzeniu robót dekarskich 
na dachach płaskich, nie osłoniętych attyką lub balustradą, należy stosować bariery ochronne lub linowe ustawione na 
obwodzie dachu. Bariery linowe są powszechnie stosowane i służą do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Należy 
je montować w odległości co najmniej 1 m od krawędzi dachu. 
 
Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika krzyżakowego, pod warunkiem, że 
wysięgnik będzie pewnie zamocowany na dachu w sposób gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcję zapobiegającą 
spadnięciu liny. 
Pracownicy obsługujący wysięgnik mają obowiązek używania środków ochrony indywidualnej: pracownik na dachu - sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości, a ciągnący linę na dole - hełmu ochronnego. 
Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych mogą być wypełnione najwyżej do 3/4 ich 
wysokości. Pojemniki służące do transportu powinny być zamykane w sposób zabezpieczający przed wylewaniem się 
gorącej smoły, lepiku itp. 
 
Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, należy wyznaczyć 
strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10 wysokości 
budynku (nie mniej niż 6 m). 
Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia napowietrzna, należy bezwzględnie przestrzegać zakazu 
pracy w strefie niebezpiecznej. Odległość stanowiska pracy od linii zależy od napięcia w niej występującego. Najmniejsze 
dopuszczalne odległości, zgodnie z wymaganiami przepisów bhp. 
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Wejścia do budynków zamieszkałych lub będących w toku budowy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Roboty dekarskie i blacharskie powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i którzy mają 
na to zezwolenie lekarza 

 
WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ROBOTACH  MALARSKICH 

Prace malarskie na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na 
prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. 
Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy 
zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się. 
Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to: 
 

• stosowanie szkodliwych substancji chemicznych 
• stosowanie substancji mogących powodować alergie 
• wykonywanie pracy na wysokości 
• posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem 
• niebezpieczeństwo pożaru. 

Do prac malarskich są używane m.in. materiały syntetyczne, materiały o właściwościach alkalicznych, takie jak: wapno, soda 
kaustyczna, pasty do ługowania powłok oraz farby zawierające związki ołowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne, 
żółcienie chromowe), 
a także lotne rozpuszczalniki organiczne, które są wchłaniane drogą oddechową, przez skórę i błony śluzowe. 
 
Podczas piaskowania i szlifowania występuje narażenie na pył zawierający wolną krystaliczną krzemionkę powodującą 
pylicę płuc. 
Ochrona zdrowia pracowników przed szkodliwym działaniem ługów polega na zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, 
skóry twarzy i rąk kremami ochronnymi oraz rękawicami. Podczas używania stężonych ługów powinna być zastosowana 
odzież ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rękawice. 
Podczas malowania metodą natryskową farbami zawierającymi krzemionkę należy stosować maski ochronne, a podczas 
czyszczenia powierzchni metodą piaskowania - hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza. 
Malowanie farbami zawierającymi toksyczne składniki, np. związki ołowiu i chromu, jest dozwolone tylko za pomocą pędzla, 
a nie natrysku. Powłok zawierających te składniki nie wolno szlifować na sucho. 
Przy używaniu farb zawierających lotne rozpuszczalnik i organiczne, używaniu materiałów palnych, wybuchowych   lub  
innych  materiałów o podobnych właściwościach należy: 
 

• usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m 
• wyłączyć instalację elektryczną, w razie potrzeby oświetlenia stosować światło w szczelnej oprawie   z   punktem   
zasilania  (gniazdem) 
• znajdującym się poza pomieszczeniem, gdzie są wykonywane roboty zapewnić dostateczną wentylację przez otwarte okna 
lub przy wentylacji mechanicznej zapewnić co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny 

• nie rzucać narzędzi metalowych 
• przeciwdziałać możliwości wejścia osób z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca. 
 
Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki. 
W czasie robót z zastosowaniem łatwo palnych materiałów należy umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy 
ostrzegawcze. 
Wszelkie używane urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed możliwością porażenia prądem. Urządzenia 
zmechanizowane powinny być sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich używania należy przestrzegać instrukcji 
obsługi. 

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH POSADZKARSKICH I OKŁADZINOWYCH 
Przy wykonywaniu robót posadzkarskich występują następujące niebezpieczeństwa: 

a) pożaru – przy magazynowaniu materiałów, głównie lepików, klejów, lakierów i past zawierających łatwo palne składniki. 

b) powstawania mieszanek wybuchowych – przy koncentracji par rozpuszczalników organicznych w powietrzu pomieszczeń, w 
których używane są materiały zawierające w swym składzie węglowodory (np. kleje rozpuszczalnikowe), niebezpieczeństwo 
eksplozji tych mieszanek w przypadku pozostawienia otwartego płomienia, żaru papierosa itp., 

c) podrażnienia dróg oddechowych i szkodliwego działania na zdrowie par rozpuszczalników organicznych oraz niektórych 
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substancji chemicznych zawartych w klejach, kitach chemoodpornych, masach żywiczno-mineralnych itp., 

d) porażenia prądem elektrycznym – przy niewłaściwym używaniu (bez należytego uziemienia) maszyn o napędzie 
elektrycznym (szlifierek, mieszarek), 

e) uszkodzenia stawu kolanowego – przy pracy w pozycji klęczącej w przypadku niezabezpieczenia kolan odpowiednimi 
podkładkami. 

Aby te niebezpieczeństwa całkowicie wyeliminować, należy: 

• w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – zapewnić właściwe warunki magazynowania materiałów łatwopalnych i 
przestrzegać absolutnego zakazu operowana otwartym płomieniem, łącznie z paleniem papierosów, zarówno w 
pomieszczeniach magazynowych, jak i w czasie wykonywania wszelkich robót  z tymi materiałami, 

• w zakresie zabezpieczenia przed możliwością eksplozji i szkodliwym działaniem par rozpuszczalników organicznych – 
zapewnić dobre wietrzenie pomieszczeń, w których wykonuje się roboty z użyciem klejów na rozpuszczalnikach 
organicznych; otwarcie okna w pomieszczeniu w czasie klejenia w zupełności zapobiega koncentracji par rozpuszczalników, 

• w zakresie zabezpieczenia przed porażeniem przy używaniu aparatów elektrycznych – należy te aparaty uziemić, 

• w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami wynikającymi z niewygodnej pozycji przy pracy – używać podkolanników 
wyłożonych odpowiednim miękkim materiałem (np. grubym filcem), 

• w zakresie zabezpieczenia należytych warunków ogólnej higieny pracy – przestrzegać czystości osobistej, bezwzględnego 
mycia rąk przed spożywaniem posiłków, używania czystej odzieży roboczej oraz porządku w miejscu wykonywania robót; 
porządek, czystość i dobra organizacja miejsca pracy są również bardzo ważne dla dobrego samopoczucia pracownika, 
zmniejszają jego wysiłek, wpływają na koncentrację jego uwagi, ograniczając możliwość skaleczeń, zaprószeń itp. 
 

PRACE NA WYSOKOŚCI 
Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną 
wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często 
wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia 
zdrowia i życia pracowników. 
 
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca 
wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli 
powierzchnia ta: 

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub  ścianami z oknami 
oszklonymi, 

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 
składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 
powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.  Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania 
prac na wysokości zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony 
pracowników przed upadkiem 
z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 
 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza 
poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na 
wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, 
na którym stoi, 
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 
 
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą 
położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie, 

2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
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a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów, 
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, 
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego 

obciążenia. 
 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu 
zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności: zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji 
pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 
 
1) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 
2) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych 
przepisach. 
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz 
w Polskich Normach. 
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także 
przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad 
poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 
3) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, 
w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą 
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek 
bezpieczeństwa, 
4) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, 
szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
5) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 
Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych 
podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym 
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 
 
 
 

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS 

Architektoniczna 
mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski 
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do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczeń 

 

Konstrukcyjna 
mgr inż. Maciej Jaszczyk 

Nr upr. SLK/5260/POOK/14 
do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEBUDOWY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH (GŁÓWNYCH I 
BOCZNYCH) DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLUSZKACH” obiektu położonego w 
Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33 na działce o nr 26/13 w obrębie 7. 

Lokalizacja. 
95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 33; 
działka nr 26/13  obręb nr 7 

Inwestor. 
Gmina Koluszki 
95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 65 

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA 
2.1. Zlecenie inwestora Umowa  
2.2. Wizja lokalna  
2.3. Wytyczne inwestora.  
2.4. Obowiązujące Polskie Normy. 
2.5. Literatura techniczna. 

1.3. DANE LOKALIZACYJNE 
PZT 1.3.1. Usytuowanie. 
Przedmiotowy budynek jest umiejscowiony w mieście Koluszki, ul. 11 Listopada 33 na działce o nr ewidencyjnym 
26/13, Obręb 7 
 
PZT 1.3.2. Ograniczenia strefowe. 
PZT 1.3.2.1. II strefa przemarzania hz = 1,0m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PZT 1.3.2.2. II strefa obciążenia śniegiem    PZT 1.3.2.3. I strefa obciążenia wiatrem  

h=215,22m n.p.m.    h=215,22m n.p.m. 
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1.4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii warunków geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.  
Ze względu na możliwość występowania uzbrojenia podziemnego w miejscu planowanej budowy, po wykonaniu 
wykopu, zaleca się odbiór podłoża przez uprawnionego geologa. 

1.5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Nie stwierdzono wpływów eksploatacji górniczej. 

1.6.  INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
Działka oraz budynek położony przy ul. 11 Listopada 33 w Koluszkach nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
• Projektowane schody nie mają wpływu pogorszającego stan środowiska; 
• Projektowane materiały do realizacji przebudowy należą do grupy materiałów ekologicznych i 

naturalnych; 
• W trakcie prac budowlanych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadów, 

substancji szkodliwych i zanieczyszczeń. 

1.8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY, CHARAKTERYSTYCZNE 
PARAMETRY 

1.8.1. PRZEZNACZENIE TERENU. 
Teren opracowania jest terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

1.8.2. PROGRAM UŻYTKOWY. 
Projektowane schody zewnętrzne mają umożliwić bezpieczne użytkowanie budynku użyteczności publicznej oraz 
mają umożliwić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. 
 
Zakres robót  w zakresie zagospodarowania terenu:   

• Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni.   
• Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych).   
• Prowadzenie robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.  
• Wykonanie podbudowy.   
• Wykonanie nawierzchni utwardzonych. 
• Wykonanie schodów zewnętrznych. 
• Roboty porządkowe i wykończeniowe.   

1.8.3. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE. 
 

1. Powierzchnia terenu  m² 826,13 
2. Powierzchnia zabudowy  m² ok. 221.90 
3. Powierzchnia terenów utwardzonych  m² ok. 279,20 
4. Powierzchnia terenu biologicznie  m² ok. 302,30 
6.  Powierzchnia schodów istniejących m2 22,73 

 

1.9. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOBU 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

• Forma architektoniczna – schody zaprojektowano w formie schodów istniejących schody łukowe ze ściankami 
oporowymi 
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• Funkcja - budynek jest użytkowany jako Biblioteka Miejska – projektowane schody będą zgodne z warunkami 
technicznymi oraz zezwolą na dostęp osób niepełnosprawnych do budynku 

• Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy - projektowane schody poprzez zastosowanie 
kolorystyki (jak istniejący budynek), materiałów (tynki) wpisuje się w istniejącą zabudowę działki. 

1.10.  WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 
Budynek wyposażony jest w instalacje z sieci wewnętrznych: 

• Wodociągową. 
• Elektryczną 
• Kanalizacji sanitarnej 
• Kanalizacji deszczowej 
• gazową 

 
2.  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI. 

2.1.  STAN ISTNIEJĄCY. 
Teren opracowania znajduje się w Koluszkach. Działka jest zabudowana i zagospodarowana. Na obszarze 
opracowania znajduje się zieleń niska, średniowysoka i wysoka. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków 
i nie podlega ochronie konserwatorskiej.  
Działka stanowi własność Skarbu Państwa i graniczy: 
- od północny – ul. 11 Listopada 
- od wschodu – działka 26/33 zabudowa wielorodzinna 
- od południa – działka 26/14 zabudowa usługowa 
- od zachodu – działka 26/27 zabudowa wielorodzinna. 
 
Teren opracowania płaski.  

2.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU. 
Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej.  

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

3.1. PROGRAM INWESTYCYJNY. 
W ramach budowy schodów nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Elementami 
dodatkowymi powstałymi podczas prac będą, ciągi piesze, opaski wokół budynku. 

3.2. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA. 
Obsługa dla komunikacji kołowej (gospodarczej i technicznej) oraz dojazd dla użytkowników obiektu odbywa się z 
ulicy 11 Listopada oraz wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym. 

3.3. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
 
Projektowane schody oraz wymiana pokrycia dachowego nie zmienia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. 
Wody opadowe zostaną odprowadzone na projektowane tereny zielone i zatrzymane w obrębie działki inwestora. 

4. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 
Budynek kwalifikowany pod względem kategorii zagrożenia ludzi. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach nie 
przekracza 500 MJ/m2. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Z racji na kwalifikację budynku do kategorii ZL III  budynek „niski” spełniać powinien klasę „D” odporności pożarowej. 
 
Projektowane schody oraz wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. 
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5.  PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU. 
Nie dotyczy – działka posiada przyłącza. 

6. BILANS TERENU I WSKAŹNIKI NORMATYWNE - PROJEKTOWANE 
 

1. Powierzchnia terenu  m² 826,13 
2. Powierzchnia zabudowy  m² ok. 221.90 
3. Powierzchnia terenów utwardzonych do zachowania m² 285,10 
4. Powierzchnia terenu biologicznie czynna m² 275,00 
5.  Powierzchnia proj. Terenów utwardzonych m2 10,3 

 

7. KOLIZJA Z ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ 
Zieleń wysoka i niska nie koliduje z projektowanymi pracami. Nie projektuje się likwidacji zieleni wysokiej. 

8. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
Zakres wykonania robót obejmuje rozebranie i usunięcie z terenu robót:   
 dojścia z płytek chodnikowych, schody zewnętrzne 
 

• Rozbiórka utwardzeń z kostki betonowej 
• Rozbiórka utwardzeń asfaltowych 
• Krawężniki betonowe 

• Obrzeża betonowe 
• humus 

9. CHODNIK.  
Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8 cm. Pochylenie podłużne, dostosowane do terenu. 
Pochylenie poprzeczne 1.5% w kierunku terenów zielonych.  
Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:  

a) Kostka betonowa – 8 cm;  
b) Podsypka piaskowo cementowa 4:1  – 4 cm;  
c) Podbudowa górna z kruszywa łamanego (0/31.5) stabilizowanego mech. – 20 cm;  

 Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni = 30 cm  
 

Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20x100 cm. Obrzeże ustawiono na ławie 
betonowej z oporem C12/15. Od strony placu wewnętrznego, chodnik należy ograniczyć krawężnikiem 
betonowym 15x30x100 cm. Krawężnik wykonany na ławie betonowej z oporem C12/15. 

 
 



 

25 

 

 
Rys. Sposób ułożenia nawierzchni  

10. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU. ODTWORZENIE 
Opaskę zaprojektowano z kostki betonowej grubości 6 cm. Pochylenie poprzeczne od budynku. Pochylenie 
poprzeczne 1.5% w kierunku terenów zielonych.  
 
Konstrukcja projektowanej nawierzchni:  

a) Kostka betonowa – 6 cm;  
b) Podsypka piaskowo cementowa 4:1  – 4 cm;  
c) Podbudowa górna z kruszywa łamanego (0/31.5) stabilizowanego mech. – 15 cm;  

 Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni = 25 cm  
 

Nawierzchnię opaski należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20x100 cm. Obrzeże ustawiono na ławie 
betonowej z oporem C12/15. 

 
Rys. Sposób ułożenia nawierzchni  

11. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

TRAWNIKI:  
Powierzchnie trawników w granicach opracowania należy wyplantować, dostosować istniejące rzędne terenów 
zielonych do projektowanych krawężników, a następnie pokryć warstwą humusu.  
Skład mieszanki traw:   
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Lp.  Nazwa łacińska  Nazwa polska  
Zawartość  

[%]  

1   Lolium perenne   Życica trwała   45   

2   Festuca rubra   Kostrzewa czerwona   45   

3   Poa pratensis   Wiechlina łąkowa   10   

 

12. UWAGI KOŃCOWE 
• Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewacji. 
• Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.  
• W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 

projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  
• Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub 

aprobatami technicznymi.  
• Elementy ochrony pożarowej budynku winny posiadać aktualne atesty PSP. 

13. RÓWNOWAŻNOŚĆ 
Wymienione powyżej nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia 

parametrów przedmiotu zamówienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie 
urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one 
jakościowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych 
parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Żadne 
propozycje zamienne w zakresie materiałów czy technologii nie mogą prowadzić do zmiany projektu, tras 
kablowych czy warunków instalacji. 
  Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien 
przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr 
katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez 
akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi) i 
Projektantowi działającemu na zlecenie Inwestora, ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi 
wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełniania 
warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu 
umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego . 

Sugerowane jest składanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu 
oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej 
informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym 
postępowaniu. 

 

 

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS 

Architektoniczna 
mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski 

Nr upr. 20/R-429/ŁOIA/05 
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczeń 

 

Konstrukcyjna 
mgr inż. Maciej Jaszczyk 

Nr upr. SLK/5260/POOK/14 
do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
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III. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I 
KONSTRUKCYJNA 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY POKRYCIA 
DACHOWEGO I PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEBUDOWY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH (GŁÓWNYCH I 
BOCZNYCH) DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLUSZKACH” obiektu położonego w 
Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33 na działce o nr 26/13 w obrębie 7. 

Lokalizacja. 
95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 33; 
działka nr 26/13  obręb nr 7 

Inwestor. 
Gmina Koluszki 
95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 65 

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA 
2.1. Zlecenie inwestora Umowa  
2.2. Wizja lokalna  
2.3. Wytyczne inwestora.  
2.4. Obowiązujące Polskie Normy. 
2.5. Literatura techniczna. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Istniejące schody w stanie średnim, liczne ubytki okładzin stopnic i podstopnic, widoczne ubytki elementów 
konstrukcyjnych – betonowych. Spękania ścian, zawilgocenia, korozja wyprawy tynkarskiej. Szerokość stopnic 
niezgodna z Warunkami technicznymi, brak dostępu do budynku osób niepełnosprawnych. 
 
Pokrycie dachowe w stanie dobrym i średnim. Brak widocznych przecieków. Pokrycie dwuwarstwowe na 
deskowaniu pełnym z desek gr. 3,2cm.  

PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ DOTYCZĄCYCH ZAMIANY POKRYCIA DACHU.   
Z uwagi na zmianę pokrycia dachowego przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą istniejących ciężarów 
pokrycia dachowego do nowego pokrycia dachowego.  
Poniższa analiza wykazała iż obciążenie nowoprojektowane jest lżejsze od istniejącego o około 10kg/m2. 
Zgodnie z powyższym projektowana zmiana pokrycia dachowego nie wpłynie na zmianę parametrów 
konstrukcji budynku i nie spowoduje jego utraty nośności.  
 
DACH ISTNIEJĄCY 

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. [kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie oblicz. 
[kN/m2] 

1 GONT BITUMICZNY 0.150 [kN/m2] 1.000 0.150  1.350 0.203  
2 PAPA PODKŁADOWA 0.100 [kN/m2] 1.000 0.100  1.350 0.135  
3 PEŁNE DESKOWANIE 

3,2CM 
0.176 [kN/m2] 1.000 0.176  1.350 0.238  

4 KONSTRUKCJA 0.100 [kN/m2] 1.000 0.100  1.100 0.110  
          gk

1=0.526 1.302 gd
1=0.685 
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DACH PROJEKTOWANY 

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. [kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. [kN/m2] 

1 BLACHA STALOWA NA 
RĄBEK STOJĄCY 

0.100 [kN/m2] 1.000 0.100  1.100 0.110  

2 MATA STRUKTURALNA 0.050 [kN/m2] 1.000 0.050  1.350 0.068  
3 PEŁNE DESKOWANIE 

3,2CM 
0.176 [kN/m2] 1.000 0.176  1.350 0.238  

4 KONSTRUKCJA 0.100 [kN/m2] 1.000 0.100  1.100 0.110  
          gk

0=0.426 1.233 gd
0=0.525 

 

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 
- Elewacja północna i wschodnia 

 
- Elewacja północna i zachodnia 

 
- schody główne  

 
- schody główne – widok z boku 



 

30 

 

 
- schody główne – widok z boku 

 
- schody główne – widok stopnic 

 
Schody boczne 

 
Schody boczne – widok z boku 

 
Schody boczne – widok z boku 

 
- schody boczne – widok stopnic 

 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH - SCHODY 

4.1. SCHODY ZEWNĘTRZNE - KONSTRUKCJA 
Zewnętrzne klatki schodowe budynku zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro 
o grubości płyty 15cm oparte na nowoprojektowanych fundamentach.  
Jako zbrojenie płyty schodów należy zastosować pręty fi 12mm co 15cm – zbrojenie główne oraz fi 10mm co 
20cm zbrojenie rozdzielcze. Konstrukcję wykonać z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, 
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). 
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Rys. 1. Szczegół szalowania schodów. 

 

DYLATACJE BUDYNKU. 
W projekcie przewidziano wykonanie dylatacji między nowoprojektowanymi schodami zewnętrznymi a 
istniejącym budynkiem. Zastosowano przerwy dylatacyjne grubości 2-5cm.  
Dylatację posadzek mało obciążonych wykonać na bazie profili elatycznych z tworzyw sztucznych zgodnie z 
wytycznymi wybranego producenta. 

 
Rys.2. Przykład wykonania dylatacji posadzek mało obciążonych. 

 
Dylatacje ścian wypełnić materiałem elastycznym. Całość zabezpieczyć taśmami lub profilami dylatacyjnymi. 
Należy pamiętać aby dylatacje wykonać na elewacji budynku oraz wewnątrz pomieszczeń w miejscu jej 
lokalizacji.  

 
Rys.3. Przykład wykonania dylatacji ściennych – taśma dylatacyjna. 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE. 
Zabezpieczenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie 
odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia. 

 

IZOLACJE FUNDAMENTÓW. 
Kolejność wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów: 
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1. W pierwszej kolejności należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą na chudym betonie z podwójnej 
warstwy papy termozgrzewalnej. 

2. Kolejno ułożyć w szalunkach zbrojenie na dystansach (5cm) i zalać całość betonem B-25 (C20/25) wg 
rysunków wykonawczych. 

3. Po wykonaniu murów fundamentowych i wyschnięciu betonu należy wykonać izolacje pionowe tworząc 
obustronnie powłokę przeciwwilgociową.  

4. Przed rozpoczęciem prac murarskich należy wykonać izolację poziomą murów fundamentowych stosując 
podwójną warstwę papy termozgrzewalnej.  

 
Należy pamiętać aby izolacje poziome sięgały ponad obrys danego elementu od 5-15cm.  
 

 
Rys. 4. Przykład wykonania izolacji fundamentów. 

 

ROBOTY ZIEMNE.  
W trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych należy usunąć całość warstwy gruntów nasypowych oraz 
grunt z poziomu posadowienia porównać z gruntem założonym do obliczeń statycznych. Należy przewidzieć 
wszelkie konieczne środki zabezpieczające rodzime podłoże gruntowe (dotyczy przede wszystkim gruntów 
spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznięciem i w razie 
możliwości od razu wykonać prace betonowe i fundamenty: 
- po wykonaniu fundamentów nie wolno doprowadzić do zawilgocenia gruntów rodzimych;  
- nie pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie;  
- ewentualne powstałe usunięcia gruntów, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje się wypełnić 
chudym betonem; 
- zaleca się wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z całkowitym pominięciem okresu 
zimowego.  

4.2. SCHODY ZEWNĘTRZNE – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

ROBOTY OKŁADZINOWE.  
Posadzki wykonać z płyt granitowych płomieniowanych o gr. 3cm. Płyty granitowe w kolorze naturalnym ciemnym 
szarym. Okładziny granitowe należy zaimpregnować. Ułożenie bezfugowe. Podesty schodów wykonać z 
minimalnym spadkiem od budynku – spadek około 1 do 2 %.  
 
Do robót okładzinowych można przystąpić po wykonaniu hydroizolacji. 
 
Izolacja podpłytkowa - elastyczna o minimalnych wymaganiach: 
 

• –składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
–składnik B: wodna dyspersja polimerów  

• Wodoszczelność powłoki: 0,5 MPa wg ZUAT-15/IV.13/2002  
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• Odporność na powstawanie rys podłoża: ≥ 0,5 mm wg ZUAT-15/IV.13/2002  
• Przepuszczalność CO2 : Sd CO2 ≥ 50 m wg PN-EN 1504-2 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Izolacja podpłytkowa - elastyczna może być stosowana na nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:  
— beton (wiek powyżej 28 dni),  
— jastrychy i tynki cementowe (wiek powyżej 28 dni),  
— mury z cegieł, pustaków i bloczków wykonane na pełną spoinę (wiek powyżej 28 dni).  
Podłoża te muszą być równe, nasiąkliwe i porowate. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz 
wszelkie powłoki malarskie i substancje antyadhezyjne należy usunąć. Zaleca się czyszczenie podłoża metodą 
piaskowania lub mycia wodą pod wysokim ciśnieniem. Ustabilizowane rysy należy poszerzyć i wypełnić zaprawą 
szybkowiążącą lub żywicą epoksydową. Zagłębienia i podłoża o nieregularnej powierzchni należy wyrównać 
zaprawą cementową. Ostre wypukłości, np. powstałe na styku elementów deskowań, wymagają skucia lub 
zeszlifowania. Krawędzie trzeba „sfazować” na ok. 3 cm, a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, nadając 
im promień ok. 4 cm. W przypadku wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu wody, podłoże musi mieć 
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Przed nakładaniem podłoże należy obficie zwilżyć wodą nie tworząc 
kałuż.  
WYKONANIE  
Konsystencję zaprawy należy dobrać w zależności od sposobu nanoszenia:  
— do nanoszenia pędzlem – składnik B (ciecz) wlać do pojemnika, dolać 2l wody i wsypując składnik A (proszek) 
ciągle mieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem.  
— do nanoszenia pacą lub natryskowo – składnik B (ciecz) wlać do pojemnika i wsypując składnik A (proszek) 
ciągle mieszać.  
Zaprawę należy mieszać, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać ok. 5 minut i ponownie, 
krótko zamieszać. W przypadku aplikacji natryskiem zaprawę należy nakładać w  dwóch warstwach do uzyskania 
pożądanej grubości. W zależności od typu agregatu, warunków atmosferycznych oraz rodzaju podłoża do zaprawy 
można dodać wodę nie przekraczając jednak 2 l na całe opakowanie izolacji. Ostatnią warstwę izolacji należy 
zagładzić pacą. Przy nakładaniu ręcznym pierwszą warstwę należy zawsze obficie nanosić pędzlem (najlepiej 
„ławkowcem”) na wilgotne, ale nie mokre podłoże, następne zaś pacą lub pędzlem. Naniesioną warstwę należy 
chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami słonecznymi. Drugą warstwę nanosić wtedy, gdy 
pierwsza stwardniała na tyle, aby jej nie uszkodzić. Podobnie nanosić trzecią warstwę, jeśli jest taka potrzeba. W 
przypadku aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy nakładać krzyżowo. W przeciętnych warunkach warstwy 
można nanosić, co ok. 3 godziny. W jednym zabiegu nie można nakładać grubiej niż 1,5 mm. Narzędzia i świeże 
zabrudzenia myć wodą. Stwardniałą zaprawę można usunąć mechanicznie. Jeśli zaprawa ma zapewnić dodatkowe 
zabezpieczenie prętów zbrojeniowych konstrukcji żelbetowej, to obszar stosowania powinien wychodzić minimum 
0,5 m poza narażoną strefę. W miejscach występowania dylatacji, „pracujących” pęknięć i tam, gdzie wyokrąglanie 
naroży promieniem 4 cm jest kłopotliwe – między warstwami zaprawy należy umieścić odpowiednio taśmę 
uszczelniającą Ceresit CL 152 lub równoważną. Po 3 dniach po warstwie izolacji podpłytkowej można już chodzić, 
lecz materiał ten nawet po całkowitym wyschnięciu nie może być narażony na intensywne oddziaływania 
mechaniczne.  
UWAGA  
Przed zakończeniem robót trzeba sprawdzić, czy na podłoże naniesiono wymaganą grubość. Prace należy 
wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. 
Składnik A ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że materiał ma odczyn alkaliczny. W 
związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i 
zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.  
ZALECENIA  
Naniesioną zaprawę należy, co najmniej przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, mrozem i opadami 
atmosferycznymi. Zaleca się tu stosowanie osłon chroniących przed silnym nasłonecznieniem, przeciągami i 
deszczem oraz mrozem. Nie wolno pielęgnować zaprawy poprzez polewanie czy zraszanie wodą. Okładziny 
mocować po 3 dniach od wykonania izolacji, a powłoki malarskie nakładać nie wcześniej niż po 5 dniach. 
 
TYNKI ZEWNĘTRZNE 
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Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5mm 

 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład należy stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 
Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Warstwa tynkarska winna być tynkiem silikonowo silikatowym o strukturze „kamyczkowym” o uziarnieniu 1,5mm, 
wykonanej w odpowiednim systemie ociepleń. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go 
równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą 
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy 
płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Niejednorodna faktura oraz 
zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy 
chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować 
(np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania 
tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5° C czas wiązania tynku może być wydłużony. 
Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów 
elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej 
przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w 
miejscach później niedostępnych. Nie wcześniej niż po 3 dniach pomalować tynk farbą. 

 
Wykonanie powłoki malarskiej 
Do wykonania powłoki malarskiej należy przystąpić po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej. Pod farbę należy 
zastosować preparat gruntujący jako podkład wzmacniający podłoże. Preparat nanosi się na podłoże w postaci 
nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, na wyschniętą powierzchnie ściany. Pomalowaną powierzchnię należy 
chronić przed działaniem czynników atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny być odpowiednio wcześnie 
zaplanowane i zlokalizowane np. w narożnikach, załamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk 
kolorów. W celu uniknięcia różnic w odcieniach koloru należy stosować farby o tej samej dacie produkcji. 
Proponowane technologie i materiały powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa 
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby należy stosować zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich dopuszczenia, należy przestrzegać zaleceń 
zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zaleceń BN oraz podanych w 
świadectwach ITB. 

4.3. SCHODY ZEWNĘTRZNE – BALUSTRADY 
 

Balustrady schodowe zewnętrzne wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Balustrady o wysokości 110cm. 
Wypełnienie pionowe z elementu prefabrykowanego kutego. Całość balustrady spawana do marek stalowych. 
Balustradę malować w kolorze antracytowym. 
 
Właściwości 
Wszystkie elementy stalowe muszą posiadać świadectwo zgodności wystawione przez hutę lub dostawcę stali. 
Wszystkie profile walcowane na gorąco muszą spełniać warunki Polskich i Europejskich Norm.  
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Wszystkie otwory na śruby powinny być wiercone. Niedozwolone jest wypalanie lub przebijanie.  Ostre krawędzie 
elementów stalowych powinny być zaokrąglone lub fazowane, aby umożliwić późniejsze nakładanie warstw 
wykończeniowych. 
Wszystkie elementy muszą być jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie powinien odpowiadać 
numeracji na rysunkach. 
Do wytwarzania stalowych elementów należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali mogą być 
zastosowane przez Wykonawcę za zgodą Inspektora nadzoru, jeśli posiadają: 
- aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie; 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN; 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich; 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
- mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG; 
- mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 
- spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999; 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003; 
- dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998; 
- dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005. 
 

 
Proj. Element ozdobny tralki. 

4.4. SCHODY ZEWNĘTRZNE – PLATFORMA SCHODOWA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Projektuje się montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku. 

 
Przykładowe zdjęcie platformy schodowej 
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Dane techniczne projektowanej platformy: 
 

Napęd zębatkowy 

Udźwig maksymalny 300 kg 

Maksymalne wymiary głębokość 1250 mm 

 szerokość 900 mm 

Kolor platformy RAL 7035 

Wykonanie szyny RAL 9007 

Opcjonalnie wszystkie kolory palety RAL 

 stal nierdzewna 

Prędkość jazdy 0,1 m/s 

Głośność < 60 dB 

Kąt nachylenia szyny 15 – 46° 

Zasilanie 24 V zasilanie akumulatorowe 

Certyfikaty i zgodność 
deklaracja CE, deklaracja TÜV, Dyrektywa Maszynowa 
2006/42/WE 

5. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 
Projektuje się wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo cynkowej o gr. 0,6mm. Łączonej na 
rąbek stojący podwójny. 
 
Do wymiany pokrycia dachowego przystąpić po wykonaniu niezbędnego remontu więźby dachowej. Dach należy 
wykonać jako odtworzenie istniejących połaci bez zmiany ich kształtu, nachylenia i wielkości. Przed zmianą 
pokrycia należy oczyścić dach z gruzu i innych zanieczyszczeń a także rozebrać obróbki blacharskie i orynnowanie. 
Jako materiał wykończeniowy należy stosować blachę płaską tytanowo-cynkową łączoną na rąbek podwójny.  
Pokrycie dachowe układać na warstwie rozdzielającej – mata strukturalna o gr. około 8mm z folią 
paroprzepuszczalną. 
 
Obróbki blacharskie kominów, rury spustowe i rynny wymienić na nowe z blachy tytnowo-cynkowej. Obróbki 
blacharskie (wykonanie pokrycia murów, kołnierza ściany, obróbki okapu) z blachy tytanowo-cynkowej 
gr. 0,70mm. Rynny o śr.150 mm i  rury spustowe o śr.120 mm z blachy tytanowo-cynkowej. 
Kominy poddać renowacji. 
Na gzymsach, attykach, wykonać zabezpieczenie przed ptactwem w formie kolców systemowych. 
Na dachu zamontować drabinki przeciwśniegowe oraz ławę kominiarską. 

6. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 
Budynek kwalifikowany pod względem kategorii zagrożenia ludzi. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach nie 
przekracza 500 MJ/m2. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Z racji na kwalifikację budynku do kategorii ZL III  budynek „niski” spełniać powinien klasę „D” odporności pożarowej. 
 
Projektowane schody oraz wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 

7. UWAGI KOŃCOWE 
• Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewacji. 
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• Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.  

• W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  

• Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub 
aprobatami technicznymi.  

• Elementy ochrony pożarowej budynku winny posiadać aktualne atesty PSP. 

8. RÓWNOWAŻNOŚĆ 
Wymienione powyżej nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia 

parametrów przedmiotu zamówienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie 
urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one 
jakościowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych 
parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Żadne 
propozycje zamienne w zakresie materiałów czy technologii nie mogą prowadzić do zmiany projektu, tras 
kablowych czy warunków instalacji. 
  Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien 
przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr 
katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez 
akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi) i 
Projektantowi działającemu na zlecenie Inwestora, ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi 
wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełniania 
warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu 
umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego . 

Sugerowane jest składanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu 
oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej 
informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym 
postępowaniu. 
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