Nr1l

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu: Zilobek 4-ro oddzialowy w Koluszkach

Adres: Koluszki -dziatka nr 260/2, 260/4, 260/5, 257 oraz czes¢ dziatki
258- obr 4, jednostka ewid. 100607_4 m. Koluszki potozone
miedzy ul. Staszica i ul. Brzezinska

Inwestor: Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65, Koluszki
Jednostka projektowa: BPB ,Partner” s.c. ul. Nowa 29/31, 90-030 to6dz

Opracowat : mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki
upr. nr 6/88/WL w specj. architektonicznej

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1 UWAGI FORMALNE ]
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.3 PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY
1.4 INFORMACIE O TERENIE BUDOWY ,
1.4.1 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
1.4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
1.4.3 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
1.4.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ]
1.4.5 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY I ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ]
1.4.6 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT ]
1.4.7 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
1.4.8 PRAWO PRZEJAZDU I ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO
1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE ,
1.6 ODBIOR TECHNICZNY-ODBIORY ROBOT
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 ZRODEA SZUKANIA MATERIALOW )
2.2 POZYSKIWANIE I ZASTOSOWANIA MATERIALOW MIEIJSCOWYCH
2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
2.4 PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIALOW.
2.5 MATERIALY ALTERNATYWNE.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. WYKORZYSTYWANIE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru.
6. KONSTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI (PZ3)
6.2. ZASADY KONTRQLI JAKOSCI ROBOT
6.3 POBIERANIE PROBEK
6.4 BADANIA I POMIARY
6.5 RAPORTY Z BADAN
6.6 BADANIA DOKONYWANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
6.7 ATESTY JAKOSCI
6.8 DOKUMENTY PLACU BUDOWY )
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1 ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2 METODY POMIARYU
7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2 Przejmowanie odcinkéw lub czesci robdt.
8.3 Odbior koncowy.
8.4 Dokumenty koncowego odbioru robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 CENY JEDNOSTKOWEJ CENY
9.2 INFORMACIE I WYMAGANIA OGOLNE
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 UWAGI FORMALNE
10.2 OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ODNIESIENIA



1.Wstep

1.1 Uwagi formalne

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostatymi czeSciami ST stuzy jako dokument przetargowy do
Ztozenia oferty na wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru
robot bedacych przedmiotem zamoéwienia.

Podstawq realizacji jest projekt budowlano -wykonawczy posiadajacy pozwolenie na budowe
wydane przez uprawnione witadze stanowigcy dokument odniesienia niniejszej STWIOR.

Kazdy Oferent ma obowigzek zapoznania sie z projektem i uwzglednieniem wszystkich aspektéw
w nim zawartych w swojej ofercie, a takze zapoznanie sie z przedmiarami i STWIOR.

Ztozenie oferty bedzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, ze wszystkie elementy
dokumentacji przetargowej sq w petni zrozumiate dla Oferenta i nie wnosi zadnych uwag ani
formalnych ani technicznych do zawartosci dokumentacji przetargowej ani do projektu
budowlanego- wykonawczego. Wykonawca wykona na swdj koszt dokumentacje powykonawczg
wraz z rysunkami (w szczegdlnosci powykonawcze opracowanie geodezyjne), dokumentacja
powykonawcza obejmie ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i przekazana w 2 egz.
(patrz punkt wymagania dotyczace materiatdw budowlanych) dla Zamawiajacego.

Wykonawca na swoj koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne dokumenty formalne,
konieczne dla wtasciwego wykonania i przekazania do uzytkowania, ktére mogq okazac sie
potrzebne w trakcie realizacji.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepiséw
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegdlnosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg przedstawienia przez Wykonawcq
pisemnej propozycji (z rysunkami o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora Nadzoru, spetniajacej
wszystkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe.

Nazwy : nazwy wytworcodw, ewentualnie ich znakdéw czy pochodzenia maja wytacznie charakter
przyktadowy jako wymagania Zamawiajacego co do standardéw i parametrow tych wyrobdw,
uzyte w projekcie wskazania mogg by¢ zastgpione przez wyroby co najmniej rGwnowazne. Dotyczy
to réwniez elementdw wyposazenia zmywalni i rozdzielni oraz placow zabaw.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

a) Przedmiot robo6t budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z Budowg Ztobka

b) Zakres i rodzaj robot budowlanych:
e Budowa wraz z wszystkimi instalacjami wewnetrznymi, wody, energii elektrycznej,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej,wewn. instalacjg gazu ziemnego, centralnego ogrzewania
e Budowa przytacza wody, kanalizacji sanitarnej deszczowej, oraz wewnetrzna linia
zasilajgca od szafki ztacza kablowego,wewnetrzna doziemna instalacja gazu, wewnetrz
osSwietlenie terenu,
urzadzenie terendw zielonych wraz z urzadzeniem placéw zabaw, ogrodzenia ,bramy furtki
roboty zwigzane z budowa zjazdu publicznego z ul. Zwirki ,miejsc postojowych na wiasnej
dziatce , dojs¢ i dojazdow.

. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
roboty niwelacyjne
zabezpieczanie wykopow
prace geodezyjne z wytyczeniem i realizacjq obiektdw projektowanych,
organizacja placu budowy
odchwaszczenie terenu.
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1.4. Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy oraz informacje o dostepie do placu, zgodnie z umowa Wykonawcy z
Inwestorem. Wykonawca jest obowigzany do pozyskania informacji dotyczacych urzadzen i sieci
znajdujacych sie na terenie budowy, dostepie do sieci wody, kanalizacyjnej i elektrycznej dla celéw
budowy. Dojazd do placu budowy przewidziano z istniejacego zjazdu do przedszkola od ulicy
Staszica oraz projektowanego zjazdu od ul. Zwirki.

1.4.1. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach, dotyczy réwniez budowli naziemnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane robotami budowlanymi.

1.4.2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw
i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Wykonawca
musi by¢ w petni $wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska i zapewnic ich
przestrzeganie. Stosowanie materiatdw trwale zagrazajacych Srodowisku jest zabronione.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt oraz organizacji placu budowy powinien spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczerstwa i higieny pracy. Szczegdlnie uwzgledniajac zdrowie i
bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkdéw
pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robét. Wykonawca wykona plan BIOZ.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania  przepisow
przeciwpozarowych.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy i istn. elementow zagospodarowania terenu
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy:

e utrzymywac bezpieczne warunki pracy,
publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot,
utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajace na placu budowy,
zapewnic wystarczajgce $rodki zapobiegajace uszkadzaniu drdg,
wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i
przepisdbw obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegdlnosci, przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru ogrodzenie i utrzymanie porzadku na placu budowy, wtasciwe miejsca i magazyny
sktadowania materiatow i elementéw budowlanych, oraz miejsca pracy i postoju ciezkiego
sprzetu, utrzymywanie czystosci drég publicznych szczegdlnie w okresie wywozu ziemi,
zabezpieczenie chodnikdw, jezdni i parkingdw istniejacych.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materialty i sprzet stosowany od daty
przejecia placu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

1.4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisdw dotyczacych wykonania przedmiotu
zamOwienia oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania robot.



1.4.8. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wszelkie prace zwigzane z zajeciem pasdéw drogowych, wykonaniem i uzgodnieniem projektu
organizacji ruchu Wykonawca wykona na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé
transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i
sprzetu ,do” i ,z” placu budowy (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych). Wykonawca zobowigzany jest stosowal transport zgodny z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw i sprzetu ,do” i ,,z” placu budowy (Dz.
U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Stosowa¢ myjke
pojazdéw przy wyjezdzie na droge publiczna.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Wszystkie uzyte okreslenia sq zgodne z definicjami okreSlonymi w prawie budowlanym,
rozporzadzeniach i przepisach pochodnych, nhormach, warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot, literaturze przedmiotu (np.: w poradnikach inzyniera i technika budowlanego). Terminy
wymagajace dodatkowego okreslenia zawarto w poszczegdinych specyfikacjach.
Uzyte okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowigcg samodzielng catos¢ tech.- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury.
Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
koncowych, w miare potrzeb rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Projektancie - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej. Projektant ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego na zadanie Inwestora lub
wihasciwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie realizacji budowy Projektant ma prawo wstepu na teren
budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji oraz zadania wpisem
do dziennika budowy wstrzymania robdt budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem budowlanym.

Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego (Inzynier) — osoba lub osoby wyznaczone przez
Inwestora do nadzorowania robot i kierowania kontraktem. W przypadku ustanowienia
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci Inwestor wyznacza jednego
z nich jako koordynatora ich czynnosci na budowie.



Kierowniku Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
zwigzanych z realizacjg budowy.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw
do zastosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majacq
wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.
Europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
przydatnosci wyroby budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydang
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Krajowej deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ osSwiadczenie producenta
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg
Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

Znaku budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg
wyrobu albo aprobatg techniczna.

1.6. Odbior techniczny - odbiory robot.

Wszystkie roboty zanikowe muszq by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wraz z wystgpieniem o odbiér czeSciowy odcinka robdt Wykonawca winien dostarczy¢

dokumentacje powykonawczg w skfad ktdrej wchodza:
e atesty wszelkich materiatow,

rysunki - powykonawcze,

kserokopia uprawnien kierownika budowy,

protokoty odbioru prac zanikajacych,

pozwolenie na budowe,

dziennik budowy (oryginat),

oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacjq

budowlang i sztukg budowlang,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru

e instrukcje obstugi, gwarancje itd.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta szukania materiatéw.
Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi
przedtozyé do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru petng informacje na temat wszelkich
materiatow i produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie.
Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru. Nie wolno ztozy¢ Zzadnego zamdwienia dopdki
jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie zostata zwrdcona Wykonawcy jako zatwierdzona,
prawidtowo podpisana i z data.
Wymagane sq nastepujace informacje:

e nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

o certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych certyfikaciji,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng dla



wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e oznaczenie znakowaniem CE, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskq aprobata techniczna lub krajowq specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii  Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng
wymaganiami podstawowymi,

e probki proponowanych przez Wykonawce materiatdw reprezentatywne dla okreslenia
jakosci catej dostawy,

e literatura producenta i informacja techniczna dla artykutdéw i produktdw wraz z kopiq w
jezyku polskim, Inspektor Nadzoru moze ustali¢ inne zasady zatwierdzenia zamdwien na
materiaty i wyroby.

2.2. Pozyskiwanie i zastosowania materiatléw miejscowych.

Materiaty i urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawac sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i srodowiskowych (w miejscu lokalizacji robot). Wykonawca musi uzyskac zezwolenie
i zatwierdzenie od wiascicieli i wkadz na pozyskanie materiatéw. Inspektor Nadzoru musi otrzymac
odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploatacji materiatéw i ich dostarczania
na budowe. Warunki Srodowiskowe mogg sie roznic¢ dla poszczegdinych fragmentdw robét. Dlatego
materiaty jak i sprzet powinny by¢ dobrane a urzadzenia zaprojektowane tak aby odpowiadaty
szczegélnym warunkom korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania. W szczegdlnosci
wszystkie produkty czy materiaty mogace mie¢ stycznos¢ ze srodowiskiem kanalizacji nie mogaq by¢
podatne na biodegradacje.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogq zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i magazynowanie materiatow.
Materiaty powinny by¢ magazynowane przez caty czas trwania robdt w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu oraz aby byfa utrzymana ich jakosc¢ i przydatnos¢ do robét.

2.5 Materialy alternatywne, rozwigzania projektowe i projekty zamienne
Materiaty urzadzenia, instalacje, osprzet, maszyny proponowane jako zamiennie przez Wykonawce
lub Inspektora Nadzoru muszq spetnia¢ nastepujace warunki:

e powinny posiada¢ dokumenty, instrukcje, opisy i inne okreSlenia analogicznie jak wyroby
uzyte w projekcie, dla umozliwienia kontroli poréwnawczej analogicznych zapiséw,

e dokumenty zamiennikédw powinny przedstawia¢ wszystkie dane ujete w dokumentagiji
wyrobow uzytych w projekcie, wraz z zastrzezeniami,

e cechy zamiennikdw ujete w dokumentach powinny by¢é co najmniej réwne cechom
wyrobow uzytych w projekcie, dotyczy réwniez zastrzezen,

e zamienniki nie powinny wptywa¢ ujemnie na stan uzytkowania pozostatych elementow
obiektu,

e zamienniki muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z uwzglednieniem opinii
Projektanta wiasciwej branzy i projektanta w specjalnosci architektonicznej,

e propozycje zastosowania zamiennikdw wraz z w/w dokumentami wykonawca przedstawi na
wiasny koszt,

e zmiana rozwigzan projektowych mozliwa jest tylko po przedtozeniu Zamawiajagcemu przez
Wykonawce lub Inspektora Nadzoru zamiennego rozwigzania projektowego z rysunkami
wykonawczymi, ktére powinno uzyskac akceptacje projektanta, facznie ze zmiang decyzji o
pozwoleniu na budowe o ile zmiana jest istotna.

e w przypadkach braku szczegétowych rozwigzan w zamiennym projekcie budowlanym albo
zamiennych projektach wykonawczych opracowanych przez Wykonawce dotyczacych
zastosowania materiatéw, wyrobdw i rozwigzan projektowych ostateczng decyzje co do
zastosowania materiatu, wyrobow i rozwigzan  podejmuje Inspektor Nadzoru po



zasiegnieciu pisemnej opinii projektanta,

e terminy przedstawienia materiatdw i wyrobdw zamiennych lub rozwigzan zamiennych
projektowych nalezy przedstawi¢ na trzy tygodnie przed terminem ich wbudowania,

e zamienne rozwigzania projektowe wykonawca przedstawi na wtasny koszt,

e stosowanie zamiennikdow lub zamiennych rozwigzan projektowych nie moze powodowac
zwiekszenia kosztow budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Wykorzystywanie sprzetu.

Wykorzystywany sprzet musi by¢é odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania robét. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie Wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robdt. Proponowany sprzet wyszczegdlniono w kosztorysach naktadczych poszczegdlnych branz.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca powinien wykorzystywa¢ takq ilosci pojazdow, aby mogt dotrzymac terminu
zakonczenia robét. Zastosowane S$rodki transportu muszg by¢ wystarczajace do przewidzianego
zadania i nie powinny wptywac ujemnie na jako$¢ robdt i materiatdw. Transport powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogodline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt w catkowitej zgodnosci z Umowa, projektem
budowlano-wykonawczym i ST, a jako$¢ materiatdw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z
dokumentacjg projektowa, metodologig robot i poleceniami Inspektora Nadzoru. Na wszystkie
elementy robot Wykonawca powinien dostarczy¢, w dwdch egzemplarzach, do Inspektora Nadzoru
szczegbtowy opis metody wykonania podajacy proponowane technologie i program wykonania
danej roboty. Opis ten powinien by¢ poparty, gdy to jest potrzebne, obliczeniami np. szalunkéw
wykopow, czy szalunkdw dla robdt betonowych i zbrojarskich. Zatwierdzenie na pismie powinno
by¢ uzyskane przed rozpoczeciem danych robdt. Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialnosci za staranne wykonawstwo czy wypadki lub
zniszczenia.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru.

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego
okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony roboty mogq zosta¢ zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego wynikajace bedg ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZ2J).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ PZ] do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiac
metodologie kontroli opracowywania, metod realizacji robdt oraz ich pdzniejszej realizacji (po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru), przeprowadzania odbioréw, wykonania dokumentacji
powykonawczej i instrukcji obstugi i eksploataciji, jak tez samej eksploatacji do zakonczenia okresu
gwarancyjnego. PZ] powinien rowniez przedstawiaC metode kontroli i zapewnienia jakosci
wszelkich materiatéw i wyposazenia, ktdre bedg uzyte do realizacji robdt. Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia przez Inspektora szczegétowy PZ], ktdry powinien sktadac sie z dwdch czesci:

e cze$C€ ogdlna dotyczacq spraw organizacyjnych,

e (zeS¢ szczegdtowa dotyczaca kazdego elementu robot.



Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca zamiast Programu zapewnienia jakoSci moze
przedstawi¢ swoj sposdb zapewnienia jakosci robot, ktéry powinien uzyskac zgode Inspektora na
jej zastosowanie.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i niezbedny personel dla pobierania probek
i dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ badania probne, majace pokazac¢ zadowalajace dziatanie systemu.

6.3 Pobieranie prdobek.

Prébki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robdét mogq
zosta¢ wybrane do badania z jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor
moze zazada¢ dodatkowego pobrania prébek.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed
pobieraniem prébek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wyniki muszg zostac¢ przekazane na pisSmie Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan.
Kopie z raportu badan muszg by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru w nieprzekraczalnych
terminach podanych w zatwierdzonym PZJ, albo w inny uzgodniony przez Insp. Nadzoru sposob.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru.

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ prawo do
sprawdzania i badania wszystkich materiatdow u zrddta ich wytwarzania. Koszt takich dziatan bedzie
pokrywany przez Inspektora.

6.7 Atesty jakosci.
Dla zapewnienia jako$ci wykonania, roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z Wymaganiami
Ogdlnymi i Szczegétowymi oraz wytycznymi producenta.

6.8 Dokumenty placu budowy.

Dziennik budowy - zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robét gdzie wymagane jest
pozwolenie na budowe musi by¢ zatozony dziennik budowy. Jest to dokument wymagany i
obowigzujacy Zamawiajacego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od dnia
rozpoczecia robdt do konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢ dokonywane regularnie i
dotyczyC postepu robdt, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wiasnosci oraz spraw technicznych i
zarzadzania.

Ksiega obmiaru - ksiega jest podstawg do ustalania rzeczywistego postepu robdt. Szczegdty
pomiardow sg wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru
robot.

Dokumenty laboratoryjne - wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w
jednym miejscu zwanym Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny by¢ tam umieszczane informacje
na temat jakosci materiatdow, zatwierdzone receptury i badania. Przez caty okres budowy
Inspektora bedzie mie¢ dostep do tych materiatéw.

Inne dokumenty budowy - Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiadac
inne dokumenty zwigzane z budowg tj. $wiadectwa odbioru robdt, umowy ze stronami trzecimi,
raporty i korespondencje.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Zasady obmiaru robaét.



Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesSniejszym pisemnym powiadomieniu Inzyniera.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane w ksiedze obmiaru i okre$lac rzeczywisty zakres
dokonanych robdt zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny by¢
wyrazone w jednostkach okreSlonych w Przedmiarze Robét.

7.2 Metody pomiaru.

Wszelkie pomiary powinny by¢ wykonywane wedtug nastepujacego schematu:

o dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej,
* objetosci sq obliczane w metrach szesciennych, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj,
» w przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogq by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robot lub
w przypadku zmiany Wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace muszg zosta¢ obmierzone w czasie
ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robdt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Odbiory robét dzielimy na: czesciowy i koncowy.

8.1 Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty zanikajace muszg by przedstawione do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koncowg ocene ilosci i jakosci wykonanych
robot. Musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajagcym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej budowy. Jest wprowadzany do dziennika
budowy, z pisemnym powiadamianiem Inzyniera.

8.2 Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét.
Przejmowanie odcinkéw lub czesci robdt jest dokonywane jako przejecie koricowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robdt.

8.3 Odbiodr koncowy.

Ma on miejsce wowczas, gdy cato$¢ robot zostata zasadniczo zakoriczona, a wyniki wykonanych
badan sg dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane

w Okresie Zgtaszania Wad.

8.4 Dokumenty koncowego odbioru robot.

Podstawowym dokumentem jest protokdt koncowego odbioru robot. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do odbioru koricowego Wykonawca
winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg w sktad, ktdrej wchodza:

» atesty wszelkich materiatdw, wyposazenia typowego i specjalnego budynkéw, urzadzen, ksztattek
itd.,

e rysunki - powykonawcze,

o kserokopia uprawnien kierownika budowy,

e protokoty odbioru prac zanikajacych

e pozwolenie na budowe,

e dziennik budowy (oryginat),

» o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacjg budowlang i



sztukg budowlang,
¢ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu,
e instrukcje obstugi, gwarancje itd.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Umowg na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

9.1 Ceny Jednostkowe i ceny.
Ceny Jednostkowe i ceny wprowadzone do przedmiaru robdt powinny by¢ ztotych.

9.2 Informacje i wymagania ogoélne.

Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w cenach jednostkowych i cenach wprowadzonych do przedmiaru
robdt wszelkie koszty zwigzane z dziatalnosSciq swojq i Inspektora wynikajace z umowy o
wykonanie przedmiotu zamdwienia z w szczegdlnosci:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

b) wszelkie wydatki zwigzane z instalacjg i wynajeciem podtaczenia telefonicznego i wszelkie optaty
za uzywanie telefonu,

c) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggéw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy
jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robét,

d) koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy wymienionymi w punktach od 1 do 8 oraz kosztami
ochrony robdt, ochrong placu budowy oraz wykonanie prac geodezyjnych tacznie ze
sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla realizacji,

e) dostarczenie informacji, rysunkéw, opisdéw i notatek wymaganych przez Inspektora Nadzoru i
STWIOR oraz w przypadku stosowania zamiennych rozwigzan technicznych réwniez projektow
zamiennych tych zmian, w przypadku zmian istotnych pozyskanie pozwolenia na budowe na
wprowadzenie tych zmian. W przypadku stosowania zamiennikdw i rozwigzan zamiennych
dostarczenie informacji umozliwiajacej petna ocene wyrobu czy rozwigzania technicznego.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone w istniejacej infrastrukturze powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt. Koszty wszelkich przetozen istniejgcych instalacji, itp. uwaza sie
za zawarte w cenach jednostkowych Robot Statych. Koszty pracy w bezposredniej bliskosci sieci
powinny by¢ wtgczone w ceny jednostkowe Robdt Statych.

f) materialy i urzadzenia - Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach Jednostkowych materiaty i
urzadzenia zaréowno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich
podwykonawcdw, wszystkie zwigzane z tym koszty, wtaczajac w to réwniez:

- koszt probek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature producenta oraz
arkusze danych technicznych, rysunki szczegétowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i
wszystkich zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardéw tak jak wymaga Specyfikacja
lub zazada Inspektor,

- koszty inspekcji i testdw materiatéw i urzadzen, dostarczenie $wiadectw testow i dokumentow
przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wiaczajac w to, o ile konieczne,
dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okazg sie niesatysfakcjonujace lub wykaza nieosiagniecie
przez Wykonawce lub jego dostawcdw zgodnosci z wymogami testow lub inspekciji.

g) oczyszczenie placu budowy,

h) tymczasowego ogrodzenia placu budowy, barier, tablic ostrzegawczych, oswietlen i organizacji
ruchu,

i) wielokrotnego zatadunku i wytadunku urobku, witaczajac w to magazynowanie takie jak moze
by¢ polecone przez Inzyniera oraz wykopy z hatd urobku,

j) zasypki z uzyciem wyselekcjonowanego urobku, wiaczajac w to przesiewanie, sortowanie,
testowanie, korekte zawartosci wilgoci, gdy jest to konieczne, wyrdwnywanie, zageszczanie

oraz ochrone przed wptywem pogody,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Uwagi formalne.

Podstawg realizacji jest Projekt Budowlany posiadajgcy prawomocne Pozwolenie na Budowe
wydane przez uprawnione wiadze i Projekt wykonawczy . Kazdy Oferent ma obowigzek zapoznanie
sie z tymi projektami i uwzglednienie wszelkich aspektow w nich zawartych w swojej ofercie, a
takze zapoznanie sie z kosztorysem, przedmiarami i niniejszymi ST. Ziozenie oferty bedzie
interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, ze wszystkie elementy dokumentacji
przetargowej sg w petni zrozumiate dla Oferenta i nie wnosi on uwag ani formalnych ani
technicznych do zawartosci Dokumentacji Przetargowej ani do Projektu Budowlanego.

Wykonawca na swdj koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne dokumenty formalne,
konieczne dla witasciwego wykonania i przekazania do uzytkowania, ktdére mogq okazac sie
potrzebne w trakcie realizacji. Ostatecznym dokumentem korfczacym realizacje jest Pozwolenie na
Uzytkowanie, ktdre Wykonawca uzyska wtasnym kosztem i staraniem.

Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisow
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegdlnosci, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg przedstawienia przez Wykonawce
pisemnej propozycji (z rysunkami - o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora Nadzoru, spetniajacej
wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe. Wykonawca wraz z wnioskiem o
zasadniczym ukonczeniu robdt przedstawi zbidr wszelkich uzgodnien, w tym z witascicielami dziatek
zawierajacych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajagcego w stosunku do zakonczonej
inwestycji.

10.2 Obowiazujace akty prawne i dokumenty odniesienia.
Lista regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce:

1.  Dokumentacja projektowa

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym wraz z harmonogramem realizacji
robdt.

Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne:

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ,Budownictwo
ogolne”,

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

5. Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robdt, zastosowanych
materiatéw i technologii wykonawstwa,

6. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

8.  Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r wraz z p6zn. zm. ( Dz. U. z 2016, poz. 290
tekst jednolity. z pdzniejszymi zmianami),

0. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie ogolnych
przepiséw BHP, )

10. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska,

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

12. Rozporzadzenie z dnia 2002.09.09 Standardy jakosci gleby oraz standardy jakosci ziemi.

13. Ustawa z dnia 2001.07.18 Prawo wodne. art. 122, art. 124

14. Ustawa z dnia 2008.10.03 Udostepnianie informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na $srodowisko.

15. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

16. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i LeSnictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w



17.

18.

19.

20.

21,

22,

powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355),

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Les$nictwa z dnia 13
maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 66, poz.
436),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow BHP,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w
sprawie warunkéw jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP,

inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji oraz
wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Brak podania w ,,dokumentach odniesienia” jakichkolwiek obowigzujacych innych norm, przepisow i
dokumentéw dotyczacych wykonywanych robét i wyrobow budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich znajomosci i stosowania sie do zawartych w nich wymogodw.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki



