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SPIS TRESCI:

A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
B.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

'B.01.02.01 ROBOTY ZIEMNE '
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A.00.00.00

45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE

'WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) :
Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania ogélne, be_.dape

warunkami wspolnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich rob6t i konstrukeii,
ktore zostang zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwg: ,Etap Il Remont i
przebudowa budynku szkolnego — rozbudowa budynku o winde oraz szatnie z
sanitariatami w budynku Zespotu Szkoi nr1 w Ko!uszkach”

1.2, Zakres stosowania ST

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem przedsigwziecia pod nazwa:,,Etap Il Remont i przebudowa budynku
szkolnego — rozbudowa budynku o winde oraz szatnie z sanitariatami w
budynku Zespotu Szkdt nr 1 w Koluszkach”.ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w
niniejszej dokumentacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na
celu prawidtowe wykonanie prac. -

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg budynku o winde oraz
szatnie z sanitariatami

Przedmiotem ST sg przede wszystkim roboty masowe i zasadnicze wraz
z konstrukcjami, kitdre dotyczg wykonania budowli oraz zadan skiadajacych sie na
projektowany zakres przedsiewziecia, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

-roboty rozbidrkowe konstrukcji betonowychoraz murowych.

-konstrukcje zelbetowe, betonowe i stalowe z robotami towarzyszgcymi:

zbrojenia, deskowania, betonowania, tasmy dylatacyjne,

- stolarka, stolarka drzwiowa i $lusarka,

- roboty posadzkowe i Scienne,

- roboty malarskie z robotami towarzyszacymi

- dostawa | montaz dzwigu osobowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST oraz SST okreslenia, ktére zostaly wymienione ponizej nalezy rozumieé
nastepujaco:

APROBATA TECHNICZNA -pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

BUDOWA -wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BUDOWLA -obiekt budowlany bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle
sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie
sciekow, skfadowiska odpadéw oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgeych sie na catosé
uzytkows.

DATA ROZPOCZECIA -oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.
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DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA -dokumentacjia budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA -zbior Projektéw Budowlanych PB oraz Projektow
Wykonawczych PW i innych, jak rowniez rysunkéw roboczych oraz zamiennych,
stanowiacych podstawy do prawidtowej pod wzgledem technlcznym realizacji robdt
oraz obiekidw lub zadan.

- DOKUMENTACJA PRZETARGOWA - —skompletowane przez Zamawiajacego
materiaty oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentéw, z czeécig dokumentacji technicznej (opis +
wybrane rysunki), z przedmiarami robot, dostaw i ustug (bez wycen) w kosztorysach
ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi dla dostaw urzadzen i aparatury,
utatwiajacymi przygotowanie Oferty z cze$cig kosztowa,

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ~to Dokumentacja Projekiowa, a ponadio ST i
SST, jak réwniez opracowania sporzgdzone przez Wykonawce przy uwzglednieniu
wymagan tej Specyfikacii.

DROGA TYMCZASOWA -droga specjainie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgeych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

DZIENNIK BUDOWY -urzedowy dziennik, wydany Zamawiajgcemu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy dokument przebiegu robdét oraz waznych
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie realizacji kontraktu. Dla duzych
obiektow-lub-zadan przewiduje sie prowadzenie oddzielnych.Dziennikow-Budowy:

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT -grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INZYNIER) -osoba posaadajaca
odpowiednie wyksztaicenie techniczne i prakiyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
nadzdér powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg Kkontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot nakrywkowych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

ISTOTNE WYMAGANIA -wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
KIEROWNIK BUDOWY -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
LABORATORIUM - laboratorium na budowie ze stuzbg oraz laboratoria badawcze
zaakceptowane przez Inzyniera, dzialajagce dla Wykonawcy, niezbgdne do
przeprowadzenia badan oraz prob zwiazanych z oceng jakosci materiaiow i
wyrobdw, a takze wykonanych konstrukgiji, robét oraz budowili.

MATERIALY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowic lub
stanowigce czeéé Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepujg), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.
OBMIAR ROBOT - wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod wzgledem

technicznoilo$ciowym roboty, dostawy lub ustugi dla potrzeb powykonawczych
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rozliczei kosztorysowych przy uwzglednieniu pozycji przedmiarowych wg
odpowiednich kosztorysow z wycenami. Wszystkie obmiary robdt majg byé dokonane
w ilosciach netto, np. bez uwzglednienia zakfadek geowidknin lub odpadow
materiatowych, ktére w robotach wystepuja.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC -zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

' OFERTA -dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisana oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego. _
PLAC BUDOWY -miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych maja
byé dostarczone Urzadzenia | Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegolnione jako stanowiace czgsci Placu Budowy.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INZYNIERA) -wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
POZWOLENIE NA BUDOWE -decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy Iub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujacego, przewidujacego
uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

PROJEKTANT -uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca

autorem-dokumentacji projekiowe;: :
PRZEDMIAR ROBOT -oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objgte
Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

REMONT -wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odiworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

ROBOTY -Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

ROBOTY STALE -roboty, kiére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

ROBOTY TYMCZASOWE -oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz
usuniecia wszelkich wad.

STRONA -oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

TEREN BUDOWY -przestrzeri, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

UMOWA -oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogodine
Umowy, Oferte

URZADZENIA BUDOWLANE -urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w iym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki. ‘
WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN -system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze
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stownika gtéwnego oraz sfownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporzagdzenia 251/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

WYKAZY -dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce idostarczone
wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé¢ Przedmiar Robdt,
- dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. : - : :
WYKONAWCA -oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcéw tej osoby(ob).

ZAMAWIAJACY -oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektows, SST i Poleceniami Inzyniera .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gidwnych trasy oraz reperow
(ktore zostaty zalgczone do dokumentacii), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacii Projekiows;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy-i utrwali na-wiasny- koszt—

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, Zgodne z
wykazem podanym w szczegéfowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na Dokumentacje Projektowa; .
-Zamawiajgcego.

-Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w Dokumentacji
Przetargowsj, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora
Nadzoru), ktéry dokena odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla
dodatkowych lub zamiennych rozwigzan projektowych mogg by¢ sporzadzone
wylacznie za zgodg Wykonawcy. Mogg one uscislac lub uzupetniaé rozwigzania
zastosowane w PW lub dotyczyé nieistotnych zmian projektowych, w razie
uzasadnionych potrzeb lub nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy Ilub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacjaprojektows lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementow
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, W
miejscachi ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnychi ostrzegawczych - w miarg potrzeb podéwietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych,
1.5.5. Stosowanie sie do ustaler prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowiazujace oraz przepisy {(wydane przez odpowiednie wiadze -miejscowe); ktére sg
w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedziainy
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i
bedziew petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatdw lub metod.
W sposdb ciagly powinien informowa¢ Inspekiora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to
w catosci obciazg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publiczne] to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wlasno$ci
powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.5.7. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturainego.
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W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i

norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie.
' Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawece,
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedbari w
czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.
1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowaé materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt
muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet  przeciwpozarowy,wymagany przez - odpowiednie™ przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy
tatwopalne beds skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob irzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystikie siraty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych
bhp.
W szczegdlnosci Wykonaweca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzanez wypetnieniem wymagar okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.
1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w projekcie powotane sa konkretne normy Ilub przepisy, ktére spetniac
maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w projekcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe [ub odnoszg sig do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy.

2. Materialy

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego Zrodta wyiwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa_badania_jako$ci_w_celu_zatwierdzenia_przez Inzyniera.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodfa w sposdéb ciagly spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg nigjednorodne lub niezadawalajace)
jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodio zaopatrywania w materiafy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych
wihasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spefnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i migjsc pozyskania
piasku

i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane.z wykopow na terenie budowy lub z
innych miegjsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiafu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dia badan prowadzonych
przezinzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdznie|
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Whudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zapfacone.

2.5. Inspekceja wytworni materialéw i elementow

Wytwornie materiatdw | elementow, zarébwno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg by¢é kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekgji nalezy zapewnié:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Przechowywanie materiatdw musi odbywaé sie na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb frzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzysinego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Przetargowe.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy ilub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymany

w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inzyniera dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszidw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robédt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport )

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

kiore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci
przewozonych materiatow.Wykonawca bedzie usuwai, na biezgco i na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
na dojazdach na teren budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrécenia“stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robhot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Przetargowa, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wyznaczenie potozenia
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub
przekazanymi przez InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$cé.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN,
innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspekiora bedg wykonywane nie péZnigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opoéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawcg na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW,

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkgji moga byé
z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prabek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego_beds odpowiednio _opisane | oznakowane, w_sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera. Wyniki przechowywane beds na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé¢ zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy nie s3 wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jako$ci materialdw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, [nspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiafy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysftowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inzynierowi
na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora
| Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz
Inzyniera. -

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osdéb funkeyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robdt,

- uzgodnienie prze Inzyniera Programu Zarzadzania Jakoscig (PZJ) i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegodinych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbicrow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia YWykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione [nzynierowi do akceptaciji.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Woykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robdét. _ _ , ,

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inzynier w przypadku robdt o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia fakiury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegodlnych elementéw potwierdzony przez Inzyniera w oparciu o procentowe
Zzaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,

- iloscig przedmiarows rohot,

- data obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inzynierowi do
sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badarn
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwaleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyine powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- profokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
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do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowsj,

-uzgodnienie przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegéinych elementdw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru),

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych.odbioréw.robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,

~ -dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia [ub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru
obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera {Inspektora Nadzoru).

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdocz w/w nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoly przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robét,

-protokoly z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera (Inspektora
Nadzoru) i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar rohét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed-terminem
obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skalg, jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych fo Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rohot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposéb zrozumialy | jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,
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- miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

~ obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci - dtugosé x szerokosé x
gtebokost x wysokosé x ilos¢é = wynik obmiaru,

- ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw :

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inzyniera:

- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czeSciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i
jakosci wykonywanych robét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidor przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inzyniera.

8.3. Odhidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowyz bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy
[nzynier. Wykonawca przekaze Inzynierowi kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotane] komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uplywem
terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sig z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub  robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wediug PB, PW
lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potrgecen,
oceniajge pomniejszong wartosé wykonanych - roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny ,

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie,

- Obmiar rob6t (jesli wymagany),

- Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéow,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokoty préb i badan,

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- Rozliczenie z demontazu,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgfoszone pismem
przez Wykonawceg do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe |lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-warto§¢ zuzytych materiatdw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine
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Koszty dostosowania sie do warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

-optaty/ dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarn
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

-usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowan,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz 145 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w_sprawie dziennika

budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz.
953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.01

4511 |
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST :
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robét geodezyjnych, ktére zostang wykonane
w ramach inwestycji pod nazwa: ,Etap I Remont i przebudowa budynku
szkolnego - rozbudowa budynku o winde oraz szatnie z sanitariatami w
budynku Zespotu Szkét nr1 w Koluszkach”

1.2. Zastosowanie SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajacym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkdéw i ustaien
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
geodezyjnych przy budowie dzwigu osobowego zewnetrznego.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem projektowanego dzwigu
osohowego wchodza;

-sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych szybu dzwigui  punktéw
wysokosciowych,

-zastabilizowanie punkiow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,WWymagania ogolne”, pkt
1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST A.00.00.00
MVymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiatly

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiaiéw, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedziwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"
powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST A.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy rzeki w zakresie robot

Do wyznaczania projektowanych obiekidw i punktow wysokosciowych w zakresie
rob6t nalezy stosowac sprzet.
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-teodolity lub tachimetry,

-tyczki,

-niwelatory,

-dalmierze,

-faty,

-tasmy,

~-szpilki, }

-lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne "pkt. 4.

4.2, Transport materiatow :

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
o. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami Gidwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét.

Frace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje [ uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inwestora o wszelkich bfedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projekiowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy,
nie mogg byc rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, fo zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektows
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oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robdt. Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci
przekraczajacej 1 melr oraz wykopdw giebszych niz 1 metr. Odlegto$¢é miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy regulacyjnej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac¢ wykonanle nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacig projektowa.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00.
~NVymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow
wysokoSciowych nalezy prowadzic wedlug ogodlnych zasad okreglonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.
7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST A.00.00.00. , Wymagania
ogdblne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzynlera i przy jego akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji

projektowe]j, z wythklem zaakceptowanych na pismie przez [nzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST A.00.00.00. , Wymagania
ogblne ” pki. 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
JMVymagania ogélne” pki 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za kompletne wyznaczenie $cian szybu windowego i maszynowni..

10. Przepisy zwigzane

[nstrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

[nstrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[nstrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
[nstrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.02.01

4511 |
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
ROBOTY ZIEMNE

45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIENINE

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST :
Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszace sie do wykonania i odbioru robot ziemnych, kidre zostang wykonane w
ramach inwestycji pod nazwa; ,,Etap Il Remont i przebudowa budynku szkolnego
~ rozbudowa budynku o winde oraz szatnie z sanitariatami w budynku Zespotu
Szkotnr1 w Koluszkach®.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajacym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkdw i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z fundamentami dla szachtu windowego oraz zwigzanym z nim
podbiciem fundamentéw w sgsiedztwie nowo powstatego fundamentu.

Prace przygotowawcze:

-usuniecie roslinnosci

-Usuniecie wierzchniej warstwy humusu

-wyréwnanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych
-inwentaryzacja podziemnej infrastruktury technicznej

Roboty ziemne — fundament pod szacht windowy

- wykop pod fundamenty

- podbijanie fundamentéw istniejagcego budynku w obrebie fundamentu dla szybu
windowego

- zageszezenie piaskiem warstw maksymalnie do grubosci 30cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00
~Mymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, zroédet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem ninigjszej
specyfikacji jest piasek o stopniu zageszczenia Id = min. 0,95

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,\Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot rozbiérkowych

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac:

-koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsiebiernym i chwytakowym

-spycharki

- fadowarki

-zageszczarki wibracyjne
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST A.00.00.00 , Wymagan[a
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw z wykopu na wskazane przez Inzyniera miejsce moze odbywac
sie dowolnym, sprawnym technicznie sprzetem transportowym przy zachowaniu
warunkow BHP i przep:sow ruchu drogowego

Materiaty nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na ca{ej powierzchni {adunkowej i
zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuniecia sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do fransportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia),
oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe
i samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonywania robst podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 5.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzié zgodno$é

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym calu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoéciowy. W ramach prac przygotowawczych
nalezy z terenu przysziych roboét usunaé roslinno$é¢ obca oraz wierzchnig warstwe
humusu do glebokosci 20 cm. Wydobyty humus nalezy przetransporiowac na
tymczasowe skiladowisko =zlokalizowane w poblizu budowy. Nastepnie nalezy
wyréwnac teren, usuna¢ istniejace umocnienia obwatowania w rejonie prac ziemnych
i przygotowac go do prowadzenia prac budowlanych. Przed ich rozpoczeciem nalezy
zinwentaryzowac¢ podziemng infrastrukiure techniczng przy uzyciu specjalistycznego
oprzyrzadowania oraz opracowa¢d inwentaryzacje geodezyjna.

5.2.2. Wykonanie otwartego wykopu

W celu wykonania fundamentéwnalezy zapewni¢ kgt nachylenia skarpy mnigjszy niz
kat stoku naturalnege wystepujacych gruntdéw. Odspojenie gruniu w wykopie:
mechanicznie i reczne polgczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej. Odktad urobku powinien
by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegfosci, co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

5.2.6. Zasypanie wykopéw, ich zageszczenie oraz odtworzenie ferenu

Piasek nalezy uktadaé i zageszczacé warstwami nie przekraczajgcymi 30 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST A.00.00.00
JMWymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych.
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Kontrola jakosci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

-zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

-zabezpieczenie przewodow | kabli napotkanych w obrebie wykopu,

-sprawdzenie jakoSci umocnienia,

-wykonanie niezbednych zej$¢é do wykopdéw w postaci drabin.

-odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,
-doktadnos¢ wykonania wykopow,

-wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy wymiany gruntu i zasypki

-zageszczenie zasypanego wykopu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmlaru robét podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

-1 m3 —wykopy

-1 m3 —zasypki

-1 m3 —transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmowad¢ jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji
projektowe], z wyjgtkiem zaakceptowanych na piémie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera n:e bedg stanowi¢ podstawy

do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rohot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
~JVymagania ogdlne” pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Pltatnoé¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie =z
postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Podstawa ptatnosci za wykonanie wykopu jest:

-1 m3 —gruntu w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

-wyznaczenie zarysu wykopu,

-odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem do miejsca odwozu

-odwodnienie i utrzymanie wykopu

Podstawg ptatnosci za transport gruntu jest:

-1 m3 —wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu

Cena jednostkowa obejmuje:
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-zatadowanie gruntu na srodki transportu

-przewoz na wskazang odlegtosé

-wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

-utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
PN-B-10736:1997 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodomagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 -Geotechnika —Badania polowe

PN-B-10736:1999 -Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 -Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 -Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

PN-79/B-067 14 -Kruszywa mineralne. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.02.02

4511 |
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE
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T prawidtowy dostep idojazd dla stuzb ratowniczych:

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST :
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
odnoszace sig do wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka, kiére zostang
wykonane w ramach inwestycji pod nazwa;:,Etap Il Remonti przebudowa budynku
szkolnego - rozbudowa budynku o winde oraz szatme Zz sanitariatamiw
budynku Zespotu Szkét nr 1 w Koluszkach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajacym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robét
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkéw i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych zrecznymi rozblorkaml fragmentow scian w celu poszerzenia otwordw na
drzwi.

W zakres przewidzianych prac wchodza;

Prace przygotowawcze:

-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

-uniemoziiwi¢ dostep do terenu rozbidrki osobom postronnym

-oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjng teren rozbidrki;

-zabezpieczenia istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej znajdujacej sie na terenie prac.
-wykonania drég technologicznych, wyjsé i przejé¢ dla pieszych, oraz zapewnié -

-urzadzenia sktadowisk materiatéw z rozbitrki.

przygotowac urzgdzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzqdow
narzedzi i odpadéw;

-przygotowania zaplecza socjalno-administracyjnego budowy,

-przygotowaé niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobistej
-Zapewnienia dostawy energii elektrycznej na czas prowadzenia prac rozbidrkowych,
-zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

-zaplanowag kolejnos¢ wykonywania poszczegoinych czynnosci,

-zapoznanie pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowanie o bezpiecznym
sposobie jej wykonania;

-przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenie BHP bezposrednio przed przystapieniem do
robot.

Prace rozbidrkowe:

- rozbidrka scian niepotrzebnych wedtug projektu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine”,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00
JVymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Maieriaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, zrédet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiaféw
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Wystepujg Jedynle materiaty pozyskane z rozbidrki obiektéw budow[anych

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot rozbidrkowych

Do wykonania robét z wyburzeniem obiektéw budowlanych i inzynierskich nalezy
stosowac:

-szlifierka katowa,

-miot pneumatyczny,

-koparko -tadowarka,

-samochod samowytadowcezy,

-ciggnik,

-lub inny sprzet zaakceptowany plzez [nzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw z rozbiorki na wskazane przez Inzyniera miejsce moze
odbywaé sie dowolnym, sprawnym technicznie sprzetem transportowym przy
zachowaniu warunkéw BHP i przepisow ruchu drogowego.

Materialy nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesunigceia sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéline .

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

Obiekty nie przeznaczone do usuniecia a znajdujace sie w poblizu tych, ktére majg
by¢ wyburzone, powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia koszty ponosi Wykonawca.,

Prace zwigzane z wyburzeniem powinny by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego z
odpowiednimi wiadzami.

5.2. Roboty wyburzeniowe

Konstrukcje murowe, betonowe i zelbetowe nalezy rozebra¢ przy pomocy mitotdw
pneumatycznych. Prety zbrojeniowe nalezy pocigé przy uzyciu szlifierek katowych.
Materiat z rozbiorki nalezy zatadowaé na samochdéd samowytadowczy i wywiezé
poza teren budowy na miejsce wskazane przez InZyniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST A.00.00.00
~SVymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac rozhiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

-zgodnosci prowadzenia robot z Projektem,

-prawidtowo$¢ odstoniecia, oczyszczenia (kontrola wizualna),

-zgodno&¢ zakresu robot z przedmiarem,

-kompletnosci usuniecia obiektu, resziek gruzu, kamieni, z powierzchni robot,
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-zageszczenia gruntu w wykopach wg. BN-72/8932-01,

-ewentualne sprawdzenie stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7. Obmiar robot )

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 7. _

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

1 m® —konstrukcji betonowych i murowych,

Obmiaru na budowie dokonuje sig w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacii.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacii
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pisémie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie beds stanowié podstawy
do roszczen o dodatkows zaptate.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawa ptatnosci

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne __ustalenia dotyczace podstawy  ptatnosci podano_w ST A.00.00.00

~Vymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej -

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Podstawg ptatnosci jest rozebranie:

-1 m3 —konstrukgcji betonowych i murowych,

Cena jednostkowa obejmuje:

-rozbiorke obiektéw,

-Wywoz gruzu i ztomu na odlegto$é do 10 km,

-uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDQWLANYCH
B.01.02.03

45.22 |
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

45223500-1
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

ROBOTY ZELEBTOWE | BETONOWE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST -
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
odnoszace sie do wykonania i odbioru robot Zelbetowych i betonowych, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Etap Il Remont i przebudowa
budynku szkolnego — rozbudowa budynku o windg oraz szatnie z sanitariatami
w budynku Zespotu Szkoét nr1 w Koluszkach”. '

1.2 Zakres stosowania SST '

Specyfikacja Techniczna jest dokumentemn umozliwiajacym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zelbetowych i betonowych.

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

-przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonanie podbicia fundamentuwedtug projektu

- wykonaniem piyty zelbetowej dla szachtu windowegowediug projektu

- wykonaniem fundamentu pod schody zewnetrzne wedtug projektu
.- wykonaniem zelbetowych monolitycznych schodéw zewngtrznych wedtug projektu

- wykonani_emwwie,lﬁQéw_szachtuwwindo_wegogna_kazdej,_kondygnac}i_we,d%ug, projektu
konstrukcyjnego

- nowe stropy wediug projekiu

- dachy zelbetowe wedtug projektu

-wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

~wykonaniem rusztowan dla $cian pionowych,

-uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem nadprozy w nowo powstatych otworach w $cianach.

- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly -beton o gestosci powyze] 1,8 m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton hydrotechniczny -beton przeznaczony do wykonania budowli wodnych, z
dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi.

Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy -mieszanka cementu i wody.

Zaprawa -mieszanka cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwosé betonu -stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopieri wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosé cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopiert mrozoodpormosci -symbol literowo-liczbowy (np.F150) Kklasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornoéci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
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wymagang liczhe cykll zamrazania i odmrazania probek betonowych przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.C25/30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza
wytrzymatosé gwarantowang na Sciskanie badang na probkach cylindrycznych i
szesciennych w MPa.

Wytrzymafosé gwarantowana betonu na Sciskanie RbG -wytrzymatosé zapewniona z

95% prawdopodobienstwem uzyskania .w wyniku badania na Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z

normg PN-B-06250.

Prety stalowe wiotkie -prety stalowe o przekroju kolowym Zzebrowane o $rednicy do
40mm.

Konstrukcje masywne -konstrukcje o najmniejszym wymiarze wiekszym od 1.0 m.
Konstrukcje niemasywne -pozostate konstrukcje.

Pozostale okre$lenia i definicje podane w niniejszej SST, wynikajgce z polskich
norm, przepisow i literatury technicznej, sg zgodne z definicjami podanymi w ST
A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogb6lne wymagania dofyczace prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00
~JVymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

- Ogolne wymagania  dotyczace materiatdw, Zrodet pozyskania, przechowywania i

skladowania podano w-ST-A.00.00.00;Wymagania ogélne®; pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie Polskie
Normy.

- 2.3. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement -wymagania i badania

Do betonu nalezy stosowa¢ cementy o wilasciwosciach technicznych zgodnych z
polskimi normami pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych dla tych
spoiw w warunkach technicznych i normach.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadeciwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlegaé nastepujgcym badaniom :

-0zhaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN
196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

-sprawdzenie zawartosci grudek.

W przypadku przeznaczenia cementdw do wykonywania betonu w konstrukcjach

masywnych nalezy ustali¢ dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementdw
oraz kontrolowac scisle ich jako&é w ciggu catego okresu trwania robdt.
Magazynowanie:
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-cement pakowany (workowany) -sklady otwarte (wydzielone migejsca zadaszone na

otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete

{budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

-cement luzem -magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane

do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w

urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w

zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do

czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych scianach).

Podtoza skiaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowuadnlo pochylone,

zabezpieczajace cement przed sciekami wody deszczowej | zanieczyszczen. Podtogi

magazynodw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu =zalezny jest od migjsca

przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni -w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

-po  uplywie terminu f{rwatosci podanego przez Wytwornie -w  przypadku

przechowywania go w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla kiérej wydanc oddzielne Swiadectwo jakosci, powinna byé

przechowywana osobno w spostb umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

2.3.2, Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne w postaci piaskow, zwirow lub

kruszyw famanych, ktorych wiasciwosci techniczne odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w normach.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

-napowietrzajgcym, o uplastyczniajgcym,

-przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
-napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

-przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég | Mostdw oraz posiadac atest Producenta.

2.4. Befon

W zaleznosci od rzeczywistych warunkéw pracy beton powinien odpowiadad
wymaganiom obejmujacym:

-konsystencje i szczelnos¢é mieszanki betonowej,

-odporno$¢ betonu na dziatanie wody agresywne;j,

-odpornos¢ betonu na mrozoodpornosg,

-wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

-wydzielanie sig ciepta podczas wiazania i twardnienia betonu.

W zaleznosci od sposobu ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej, od
wymiarow elementow konstrukgji i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki
betondéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy jak dla betonu zwyktego (PN-B-
06250). Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni
betondw | wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Whytrzymatosé betonu na Sciskanie po 90 dniach twardnienia powinna by¢ zgodna z
klasg betonu podang w dokumentacji projektowej. Badania oraz obliczenie
wytrzymatosci na sciskanie nalezy dokona¢ wg PN-B-06250.
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llosé ciepta wydzielonego przy twardnieniu betonu powmna by¢ mozhwua najnizsza.
Obnizenie ilosci wydzielonego ciepta mozna osiggng¢ przez:

-stosowanie cementdw o niskim cieple hydratacji (nieskurczliwych),

-ustalenie skfadu betonu o minimalnej, koniecznej ilosci cementu,

-stosowanie dodatkow (np. popiotéw lotnych).

Przy betonowaniu w temperaturze ponizej 5°C nalezy stosowaé cement wydzielajgcy
taka ilos¢ ciepta, ktéra zapewni niezbedng poczatkowg wytrzymatosé betonu. W
przypadku nadmiernego rozgrzewania sig nalezy stosowaé sztuczne chiodzenie.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne warunki stosowania sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania betonéw

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobor sprzetu zapewniajacy
prawidtowe wykonanie robdt okre$lonych w dokumentacji technicznej i SST oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg mieé akiualne s$wiadectwa legalizagii.
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziafaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowarne do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
_ stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000

drgan/min i taty wibracyjne charakieryzujgce sie jednakowymi drganlaml na catej
diugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transporfu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ,gruszek"). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnié
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz

-90 minut -przy temperaturze +15°C,

-70 minut -przy temperaturze +20°C,

~30 minut -przy temperaturze+30°C.

4.3. Transport pozostalych materialow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transporiu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Organizacja robot
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.3. Zalecenia ogolne _

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez

wykonawce  szczegotowego  programu i dokumentacji  technologicznej
(zaakceptowane] przez Inspektora Nadzoru), obejmujace;:
-wybér sktadnikéw betonu,

~opracowanie receptur Iaboratoryjnych i roboczych
-sp0ostb wytwarzania mieszanki betonowej,
-sposob fransportu mieszanki betonowe,
- kolejnos¢ i sposdb podbijania fundamentdw
-kolejnosé i sposdh betonowania,
-wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
-sposoéb pielegnacji betonu,
-warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania),
-zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowo$é wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a
w szczegdlnosci:
-prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
-zgodno$é rzednych z dokumentacjg projektows,
-czystosé deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
- wymagang wielko$¢ otuliny,

-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZzonego w miejscu przerwy
roboczej,

-prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, m.in. wykonanla przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

-prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowg konstrukcje (kotwy),

-gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-
06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.4. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu nalezy wykonac
wedtug dokumentacji projektowe;.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniaé :

-szybkos¢ betonowania,

-sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

-zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$é ksztaftu konstrukcii,

-zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu, zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
-zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia, wykazywac
odpornos$é na deformacje pod wplywem warunkdw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywaé ze skigjki. W uzasadnionych przypadkach na
czest deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych lll lub [V klasy. Minimalna
grubosé desek wynosi 32mm.

Deski powinny byé¢ jednostronnie strugane. Styki nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykow Scian z dnem deskowania.

5.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej )

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno. odbywaé¢ sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w
niniejszej SST wymagania.

Wymagania techniczne okreslone dla betonu zwykiego w zakresie:

-doboru wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu w zaleZznosci od ich
przeznaczenia,

-doboru wiasciwosci mieszanki betonowej w zaleznosci od przyjetego sposobu
formowania konstrukcji, ‘

-przygotowania i kontroli wytwarzania mieszanki betonowej,

-przerw w betonowaniu,

-uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,

-pielegnacji twardniejacego betonu,

dotycza w tym samym stopniu betonu hydrotechnicznego. Szczegdlne wymagania
przy wykonywaniu betonu hydrotechnicznego powinny by¢ okreslone w dokumentaci
projektowej.

- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo z doktadnoscia;

-+2% -przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% -przy dozowaniu kruszywa. .

Dozatory muszg mie¢ akiualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki
powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustalié¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy

niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sig
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, naiezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysockosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaC nastepujace
zalecenia :

-w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezpoérednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtgbnymi,

-przy wykonywaniu piyt mieszanke betonowa nalezy ukiada¢é bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

-przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy
dylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne.
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Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastgpujace warunki:
-wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min.6000 drgan/min, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegioéci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

-podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagigbia¢ butawg na
glebokoéé 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym misjscu w
czasie 20+30s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

-kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone od 1,4R, gdzie
R jest promieniem skuiecznego dziatania wibratora; odiegtos¢ ta zwykie wynosi
0,3+0,5m,

-belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu
plyt pomostéw i charakteryzowa¢ sig jednakowymi drganiami na catej diugosci,

—czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s,

-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokoéci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustalié doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzechni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
~ Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada ze powinna
ona byé prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu

przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,

zbrojenia o poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczeSniejsze przygotowanie odpowiedniego  oSwietlenia,
zapewniajgcego  prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umoziiwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymaitosci
15MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukgia.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowe] w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 353 oC.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii. :

5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednic po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigeymi beton przed deszczem | nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczad pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmnie] 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania. betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarmami kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

-réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacie powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci | wgtebienia nie powinny
~ by¢ wieksze niz 2 mm.

-Odpowietrzne powierzchnie betonu pokryé dwuwarstwowg powloka antykorozyjng

na bazie silikonow.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane- Wykiucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podanc w ST A.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu konstrukcyjnego

Dla okreslenia wytrzymatoéci betonu wbudowanege w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm
w liczbie nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobow,

-1 prébka na 50ma3 betonu,

-3 prébki na dobe,

-6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyze] wykazg wytrzymatos¢ nizszag od
przewidzianej dla danej klasy betonu, naiezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukgcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy
uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora Nadzoru, spefnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
diuzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych. probek i badanie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie w okresie krotszym niz 28 dni. :
Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zaggszczania po 3 probki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250. , : ‘
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukgcji.
Dla okreslenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy Zmianie
skiadnikéw betonu, sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimainym wymiarze boku lub $rednicy probki  100mm. Prébki nalezy
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z
norma PN-B-06250. '
Zaleca sie badaé mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przyspieszone] wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieri wodoszczelnosci sprawdza sig pobierajac co najmnigj jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i
~ minimalnym wymiarze boku lub srednicy 1000mm. Probki przechowywaé nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu,

-badanie mieszanki betonowej,

-badanie betonu.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogdlne

-Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konsirukgji o charakterze monumentalnym.

-Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce toleranci
specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w ninigjszym rozdziale,
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b) innych typéw odchyleni, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartogciami podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami
dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich [ub szczegolnych elementow
konstrukgji.

_Doktadnosé pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych. .

-Odchylenia poziome usytuowanja podpor i elementow powinny byé mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig z
osiami &cian ub stupow.

6.3.2. System odniesienia

-Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do
okreslania usytuowania elementéw konstrukgji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i
PN-74/N-02211. '

-Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST A.00.00.00 Mymagania
ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

-1 m3 -wykonanej konstrukcji betonowej.

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jege akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacii
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie beda stanowic podstawy
do roszczen o dodatkowg zapfate.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST A.00.00.00 JVymagania
ogdine” pkt 8.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonanit robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspekiora Nadzoru.
Nalezy przeprowadzi¢ odbiory nastgpujacych faz realizacyjnych:

-wbudowanie zbrojenia konstrukgji i elementéw konstrukcyjnych,

-wykonanie szalowan z rusztowaniami i podparciami,

-przygotowanie przerw roboczych do dalszego betonowania.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbiar koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robét zawartych w Umowie.

9. Podstawa platnosci
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

-zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

-koszt najmu, eksploatacji systemoéw szalunkowych,

-koszt wykonania szalunkéw z rusztowaniami i podparcaaml

-koszt wykonania i przewozu mieszanki betonowej,

-koszt wbudowania | zageszczenia mieszanki betonowej,

-koszt pielegnacji betonu,

-koszt rozebrania szalunkéw wraz z ich oczyszczeniem, naprawa i konserwacja,
-koszt prac porzadkowych i usunigcia cdpadow.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01801 -Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-91/S-10042 -Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-H-84023/6 -Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03150/01 -Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-01100-Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN -197-1 -Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN -196-1 -Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN -196-2 -Metody badania cementiu. Analiza chemiczna cementu,

PN-EN -196-3 -Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN -196-6 -Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmlelenla

PN-B-04320 -Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN -934-2 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN -480-1 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy |

zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN -480-2 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN -480-4 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu ilosci

wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowsj.

PN-EN -480-5 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne].

PN-EN -480-6 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni. PN-EN -480-8 -Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN -480-10 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN -480-12 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 -Beton zwykly.

PN-B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 -Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
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badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 -Nieniszczace badania konsirukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 -Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
PN-B-06714/10 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawario$ci
zanieczyszczen obeych. PN-B-06714/13 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN -933-1 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN -933-4 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztatu
ziaren. Wskaznik ksziattu.

PN-EN -1097-8 -Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne).
PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-D-96000 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 -Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-85017 -Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine
wymagania i badania.

PN-N-02251 -Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-B-03163-1 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscig i zapewnienia jakosci.

BN-62/6738-07 -Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-05 -Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz.2016; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz.888 i
Nr 96 poz.959).

240/82-Instrukcja  zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

306/91-Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych. Budownictwo ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.02.04

| . 4526 |
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI

DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

42262500-6
KONSTRUKCJE MURARSKIE | MUROWE

ROBOTY MURARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST -

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszace sie do wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonanie dzwigu
osobowego , ktore zostana wykonane w ramach inwestycji pod nazwag: ,Etap Il
Remont i przebudowa budynku szkolnego — rozbudowa budynku o winde oraz
szatnie z sanitariatami w budynku Zespotu Szkét nr 1 w Koluszkach”.

1.2. Zakres stosowania SST ‘

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajacym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkéw i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
murowych przy remoncie, przebudowie budynku szkolnego — rozbudowa budynku
o winde oraz szatnie z sanitariatami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umoziiwiajace | majgce na celu murowanie $§cian szybu windy osobowej,
maszynowni, $cianek nowopowstatych sanitariatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej s

zgodne Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. .

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
muréw z ceramiki budowlane], betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z
dokumentacijg projekiows,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow
murowych fgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

éciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, kidra ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

ciecie -Przez ciecie nalezy rozumie¢: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie,
nadcinanie, rozcinanie, okrawanie i scinanie. Do cigcia zaleca sie stosowac: nozyce
reczne, pitki ramowe, przecinaki, wycinaki, pity tarczowe i ramowe. Ze wszystkich
krawedzi powstatych po cigciu nalezy starannie usungé zadziory, rabki, w
szczegolnosci nalezy usunaé ostrosé i zadziory wszedzie tam, gdzie mogly powstac
uszkodzenia, pogorszenie jako§ci powierzchni, dziatania elementu lub
niebezpieczenstwo wypadku. Doktadnos¢ katowa cigcia powinna byé zachowana
zgodnie z dokumentacja.

wykonanie otworéw -Wiercenie lub przebijanie otworéw nie powinno powodowac
dostrzegainego dodatkowego ubytku materialu ani na jego powierzchni, ani
wewnatrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna miec czysty metaliczny
polysk. Krawedzie otworéw powinny by¢ oczyszczone z zadziordw przez sfazowanie.
wykonywanie polgczeri -Sruby i nakretki powinny odpowiadaé wykonaniu srednio
doktadnemu wediug obowigzujgcej normy. tgczone czesci powinny mie¢
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powierzchnie oczyszczone, a nieréwnosci powstatle po  cigeiu usunigte.
Dopuszczalna skos$no$¢ otworow do potaczen na $ruby powinna umozliwia¢
prostopadie ustawienie $ruby do taczonych powierzchni czgsci. teb i nakretka
powinny przylega¢ do nich na catg powierzchnie przylgowa,.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogdine wymagania dotyczace prowadzenia robét pedano w ST A.00.00.00
“Wymagania ogodlne” pkt 1.5. _

2. Materiaty . L

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodine wymagania dotyczace materiatow, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa i kla 15 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inspekiora nadzoru
inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie),

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie.zapraw.do. robét murowych.powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. -

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno suchogaszone jub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kiore
powinno tworzyé jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki wapienno — piaskowe drazone (25cm)

Wymiary 250x250x220 jako $ciany konstrukcyjne (wzmocnione w narozach
trzpieniami zelbetowymi 25x25¢m, zabetonowane w sirzgpiach muru. Do budowy
&cian konstrukeyjnych szybu windowego, powyzej poziomu terenu, do Scian
dobudowanego sanitariatu, przedsionka i maszynowni.

Pustaki gazobetonowe (12cm)

Wymiary 120x240x590mm, jako Scianki dziatowe, klasy wytrzymatosci na $ciskanie
7MPa, na zaprawie cementowo wapiennej marki M-4. Potaczenia scianek dziatowych
z murem istniejacym wykonaé strzepia gt 7cm w co drugie warstwie muru.

Cegta ceramiczna peina

Wymiary 250x120x65mm, jako zamurowania bocznych krawedzi otworow $cianie KI.
15 na zaprawie cementowo wapiennej Rz=7MPa. W co trzeciej warstwie nalezy
wykonaé strzepia w istniejacym murze na gteboko$¢ minimum 7cm.
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3. Sprzet -

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu :

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST A.00.00.00 Wymagania ogoélne”
pkt 3. _

3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora, np.:

- rTusztowanie, ) ‘

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu [ w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci 1
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

- Materialy- murowe-mogg by¢- przechowywane—na-otwartych-placach- sktadowych:
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sig sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogéine

Ogoine zasady wykonywania robét podano w ST A.00.00.00 JWymagania ogélne”
pkt 5.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania 1 o
grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

Mury nalezy wznosi¢é mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowac strzgpia zazebione
koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci roboét podano w ST A.00.00.00
MWymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac rozbidrkowych

Bloczki wapienno-piaskowe drazone, pustaki gazobetonowe, cegla ceramiczna
petna

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem |
wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarow i ksztattu bloczkdw,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznoséci okreslenia jakosci bloczkoéw przez probe dorazng nalezy
ja poddaé badaniom [aboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu). |

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny byc’: kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
Dopuszczalne odchylki wymiardw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

) Dopuszczalne odchytki [mm]
Rndzaindchwiak \ . .
muryspoinowane |muryniespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: i
—na 1 metrzediugosci 3 6.
— nacatej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1Tm 3 5
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— nacatej wysokosci 20 30
Odchyleniakazdejwarstwyod poziomu
—na 1m diugosci 1 2
— nacatej diugosci 15 30
Odchyleniagdrnejwarstwyod poziomu >
—na 1m diugosci 1 10
— nacatej diugoci 10
Odchyleniawymiarowofworéwwswietleo
wymiarach: +6,—-3 +6,-3
do100cm szerokoséwysokosé  [+15,—1 +15,—10
ponad100cmszerokosé
wysokosé +10,-5 +10,-5
+15,—~10 +15,-10

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podanoc w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest [m2] wymurowanej Sciany.
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Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacii
projekiowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie beda stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowsg zaptate.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru rohoét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST A.00.00.00 ~SNymagania
ogo6lne” pkt 8.

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- protokét odbioru robot zanikajgeych

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

- sporzadzic protokdt edbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST  A.00.00.00
~SNymagania ogdélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] SCIany murowanej
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- murowanie scian,

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek | odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skltad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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